

## 令和5年度「第3次」弘前大学における発注の見通しの公表について

令和5年 5月22日  
弘 前 大 学

弘前大学における令和5年度第3次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和5年5月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

### ○建設工事

#### 1 一般競争入札（WTO対象工事外）

- 1 工事名：弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営その他工事
  - 1) 工事種別：建築一式工事
  - 2) 工事場所：青森県弘前市在府町5番地 本町団地構内
  - 3) 工 期：約15ヶ月
  - 4) 工期概要：データヘルス社会実装研究センター（仮称）(RC4 2,830 m<sup>2</sup>)の新営工事
  - 5) 予定工事発注規模：6億円以上
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期
  
- 2 工事名：弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営その他電気設備工事
  - 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：青森県弘前市在府町5番地 本町団地構内
  - 3) 工 期：約15ヶ月
  - 4) 工期概要：データヘルス社会実装研究センター（仮称）(RC4 2,830 m<sup>2</sup>)新営の電気設備工事
  - 5) 予定工事発注規模：1億円以上
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期
  
- 3 工事名：弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営その他機械設備工事
  - 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：青森県弘前市在府町5番地 本町団地構内
  - 3) 工 期：約15ヶ月
  - 4) 工期概要：データヘルス社会実装研究センター（仮称）(RC4 2,830 m<sup>2</sup>)新営の機械設備工事
  - 5) 予定工事発注規模：1億円以上
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期
  
- 4 工事名：弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営自家発電設備等工事
  - 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：青森県弘前市在府町5番地 本町団地構内
  - 3) 工 期：約15ヶ月
  - 4) 工期概要：データヘルス社会実装研究センター（仮称）(RC4 2,830 m<sup>2</sup>)新営の自家発電設備等工事
  - 5) 予定工事発注規模：1億円以上
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

発注予定情報一覧表

弘 前 大 学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	弘前大学(本町) データヘルス社会実装研究センター(仮称)新営その他設計業務	約7か月	データヘルス社会実装研究センター(仮称)(RC4 2,830㎡)の新営に係る実施設計業務	建築関係設計・施工管理業務(建築のみ)	第1四半期	第1四半期	本業務は環境配慮型プロポーザル方式※を採用する予定
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	弘前大学(本町) データヘルス社会実装研究センター(仮称)新営その他電気・機械設備設計業務	約7か月	データヘルス社会実装研究センター(仮称)(RC4 2,830㎡)の新営に係る実施設計業務	建築設備関係設計・施工管理業務	第1四半期	第1四半期	本業務は環境配慮型プロポーザル方式※を採用する予定

(ここに掲載する内容は、令和5年 5月 2日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)

※環境配慮型プロポーザル方式

「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定)に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する方式