

令和6年度「第8次」弘前大学における発注の見通しの公表について

令和6年12月25日
弘 前 大 学

弘前大学における令和6年度第8次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和6年12月25日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○建設工事

1 一般競争入札（WTO対象外）

1 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事(Ⅱ期)

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 3,700㎡/12,110㎡)の内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：六億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

2 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修電気設備工事(Ⅱ期)

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 3,700㎡/12,110㎡)の内外部改修工事に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：二億円以上六億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

3 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修機械設備工事(Ⅱ期)

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 3,700㎡/12,110㎡)の内外部改修工事に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：二億円以上六億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

4 工事名：弘前大学(紙漉町)総合研究棟(理工学系)改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市紙漉町3番地8 紙漉町団地構内
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(理工学系)(RC2 580㎡)の内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：七千万円以上二億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

5 工事名：弘前大学(紙漣町)総合研究棟(理工学系)改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市紙漣町3番地8 紙漣町団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(理工学系)(RC2 580 m²)の内外部改修工事に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：七千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

6 工事名：弘前大学(紙漣町)総合研究棟(理工学系)改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市紙漣町3番地8 紙漣町団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟(理工学系)(RC2 580 m²)の内外部改修工事に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：七千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

発注予定情報一覧表

弘前大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	弘前大学(紙漣町)総合研究棟(理工学系)改修設計業務※	約5カ月	総合研究棟(理工学系)(RC2 580㎡)改修の実施設計業務	建築関係設計・施工管理業務(建築のみ)	第4四半期	第4四半期	
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	弘前大学(紙漣町)総合研究棟(理工学系)改修設備設計業務※	約5カ月	総合研究棟(理工学系)(RC2 580㎡)改修の実施設計業務	建築設備関係設計・施工管理業務	第4四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、令和6年12月25日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)