

## 令和7年度「第7次」弘前大学における発注の見通しの公表について

令和8年1月13日  
弘 前 大 学

弘前大学における令和7年度第7次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和8年1月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

### ○建設工事

#### 1 一般競争入札（WTO対象外）

##### 1 工事名：弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市学園町1番地の1他 学園町団地構内他
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：屋内体育施設(附中武道場：S1 約530㎡)ほか3棟の内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：二億円以上六億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

##### 2 工事名：弘前大学(学園町他)基幹・環境整備(空調設備等)電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市学園町1番地の1他 学園町団地構内他
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：屋内運動場(R4 約2,990㎡)ほか5棟の空調設備設置に伴う電気工事
- 5) 予定工事発注規模：一億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

##### 3 工事名：弘前大学(学園町他)基幹・環境整備(空調設備等)機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市学園町1番地の1他 学園町団地構内他
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：屋内運動場(R4 約2,990㎡)ほか5棟の空調設備工事
- 5) 予定工事発注規模：一億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

4 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事(Ⅲ期)

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 4,130 m<sup>2</sup>／12,110 m<sup>2</sup>)の  
内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：二億円以上六億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第1四半期

5 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修電気設備工事(Ⅲ期)

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 4,130 m<sup>2</sup>／12,110 m<sup>2</sup>)の  
内外部改修に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：一億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第1四半期

6 工事名：弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修機械設備工事(Ⅲ期)

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：総合研究棟(旧第一病棟：RC9-2 4,130 m<sup>2</sup>／12,110 m<sup>2</sup>)の  
内外部改修に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：一億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第1四半期

発注予定情報一覧表

弘 前 大 学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示) 開始時期	入札予定 (契約予定) 時期	その他
一般競争入札	弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修設計業務	約4カ月	屋内体育施設(附中 武道場:S1 約530㎡) ほか3棟の内外部改 修に係る実施設計業 務	建築関係設計 施工管理業務	第4四半期	第4四半期	
一般競争入札	弘前大学(学園町他)基幹・環境整備(空調設備等)設計業務	約4カ月	屋内運動場(R4 約 2,990㎡)ほか5棟の空 調設備設置に伴う電 気・機械設備改修に 係る実施設計業務	建築設備関係 設計施工管理 業務	第4四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、令和8年1月      日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)