

令和5年 9月28日

工事公告案件の不調について（通知）

下記工事公告案件については、全入札参加者の辞退を確認したため、不調として取り扱う。

記

工事名 弘前大学（本町）保健学研究科総合研究棟外壁等改修工事
公告日 令和5年7月21日

以上

見 積 結 果 一 覧 表

件 名 弘前大学（本町）保健学研究科総合研究棟外壁等改修工事

見積日時 令和 5 年 10 月 2 日 15時35分

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	
1. (株) 齋藤建設	円 ○45,000,000	円	円	○決定
2. (株) 西村組	47,500,000			
3. オサ建設工業 (株)	49,000,000			
上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。				
<ul style="list-style-type: none"> ・見積書記載金額 45,000,000円(落札金額 49,500,000円)で (株) 齋藤建設に決定 ・予 定 価 格 46,600,000円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) 				
上記のとおり相違ないことを証明する。				
令和 5 年 10 月 2 日				
職 名 企画グループ係長				
氏 名 池 田 健				