

令和6年 3月 8日

工事公告案件の不調について（通知）

下記工事公告案件については、全入札参加者の辞退を確認したため、不調として取り扱う。

記

工事名 弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営その他工事
公告日 令和 6 年 1 月 5 日

以上

見 積 結 果 一 覧 表

件 名 弘前大学（本町）データヘルス社会実装研究センター（仮称）新営その他工事

見積日時 令和 6 年 3 月 25 日 16時45分

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	
1. (株)西村組	○ 927,000,000 円	円	円	○決定
2. (株)マルノ建築設計	1,090,000,000			
3. (株)弘新建設	1,120,000,000			
上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。				
<ul style="list-style-type: none"> ・見積書記載金額 927,000,000円(落札金額 1,019,700,000円)で(株)西村組に決定 ・予 定 価 格 937,450,000円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) 				
上記のとおり相違ないことを証明する。				
令和 6 年 3 月 25 日				
職 名 企画グループ係長 氏 名 池 田 健				