

令和 7 年 9 月 2 5 日

工事公告案件の不調について（通知）

下記工事公告案件については、不調として取り扱う。

記

工事名 弘前大学（本町）放射線安全総合支援センター研修棟（仮称）新営その他工事

公告日 令和 7 年 7 月 3 0 日

以上

見 積 結 果 一 覧 表

件 名 弘前大学（本町）放射線安全総合支援センター研修棟（仮称）新営その他工事

見積日時 令和 7 年 1 2 月 1 5 日 1 0 時 0 0 分

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	
1. (株) 西村組	円 740,000,000	円 ○730,000,000	円	○決定
2. (株) 齋藤建設	830,000,000	辞退		
3. (株) 弘新建設	辞退			
上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。				
・ 見積書記載金額 730,000,000円(落札金額 803,000,000円)で(株)西村組に決定 ・ 予 定 価 格 730,920,000円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)				
上記のとおり相違ないことを証明する。  令和 7 年 1 2 月 1 5 日  職 名 企画グループ係長 氏 名 福 眞 吉 教				