
123,610,000 円（消費税抜き）

112,224,674 円（消費税抜き）

80.8996 (100/予定価格×1億)

執行者

１　工事名称　　弘前大学（文京町）総合研究棟改修（農業工学系）工事 　施設環境部施設企画課長　　　窪　　　孝　治

２　発注機関　　国立大学法人弘前大学

３　開札日時　　令和３年　７月２０日 １０時００分 立会者　
　財務部財務企画課

　　　総務グループ係長　　　　成  田  智栄美

　　　単位：円（消費税抜き）

　

標準点＋ 第２回 評価値≧ 最低基準

加算点 入札価格 基準評価値 価格以上

(A) (B)  (A)/(B)×1億

(株)西村組 118.3 〇 95,600,000 123.744 ○ × 〇落札

(株)南建設 118.7 98,000,000 121.122 ○ ×

(株)弘新建設 113.5 106,000,000 107.075 ○ ×

　予定価格

　最低基準価格

　基準評価値

 入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ： 簡易型 ）

入札価格

第１回

(株)西村組の入札金額について,国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程第１８条第２項の規程に該当したため落札を保留し,直ちに規程第１８条第３項に基づき調査
を実施した結果，契約の内容に適合した履行がなされると認められた。
上記金額は入札書に記載された金額で,当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。
・入札書記載金額95,600,000円（落札金額105,160,000円）で(株)西村組に決定

※予定価格，予定価格の積算内訳及び最低基準価格については，契約締結後，公表します。
  ただし，最低基準価格については，低入札調査を実施した場合に公表します。

業　　者　　名 評価値 摘　　　要



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称 弘前大学（文京町）総合研究棟改修（農業工学系）工事

２　総合評価落札方式（簡易型）

品質ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

地域精通度

ワーク・ラ
イフ

バランス等
の推進

施工上配
慮すべき
事項

安全管理
に留意す
べき事項

同種工事
の

施工実績
工事成績

同種工事
の

施工経験
工事成績

事故及び
不誠実な
工為

全社的な
対応状況

ISO9000・
ISO14000
ｼﾘｰｽﾞの
取組状況

地理的条
件

（緊急時の
施工体制）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動にお
ける地域
貢献度の

実績

災害協定
への参加

状況

ワーク・ラ
イフ

バランス等
の取組
に関する
認定状況

5 5 1 3 4 3 0 2 2 1 1 1 2 30
㈱西村組 3.3 2.5 1 1.5 4 2 0 0 1 1 1 1 0 18.3
㈱南建設 0.7 1 1 3 4 3 0 2 1 1 1 1 0 18.7
㈱弘新建設 0.7 0.8 1 0.5 4 1.5 0 2 0 1 1 1 0 13.5

評価のウエイト

業　者　名 加算点計

②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力施工計画(簡易型)

①企業の技術力

法令遵守
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域貢献度

評価項目
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