

令和6年度「第6次」弘前大学における発注の見通しの公表について

令和6年11月27日
弘 前 大 学

弘前大学における令和6年度第6次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和6年11月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○建設工事

1 一般競争入札（WTO対象外）

1 工事名：弘前大学（本町）医学部基礎校舎空調設備更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市在府町5番地 本町団地構内
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：医学部基礎校舎の空調設備更新
- 5) 予定工事発注規模：三千五百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

発注予定情報一覧表

弘 前 大 学

| 区分 | 業務名 | 履行期間 | 業務概要 | 業務区分 | 公告(公示)開始時期 | 入札予定(契約予定)時期 | その他 |
|--------|-----------------------------------|------|---|---------------------|------------|--------------|-----|
| 一般競争入札 | 弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修Ⅱ期設計業務 | 約6カ月 | 総合研究棟(旧第一病棟:RC9-2 3,700㎡/12,110㎡)の内外部改修工事の実設計業務 | 建築関係設計・施工管理業務(建築のみ) | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 一般競争入札 | 弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修Ⅱ期電気・機械設備設計業務 | 約6カ月 | 総合研究棟(旧第一病棟:RC9-2 3,700㎡/12,110㎡)の内外部改修工事に伴う電気・機械設備改修の実設計業務 | 建築設備関係設計・施工管理業務 | 第3四半期 | 第4四半期 | |

(ここに掲載する内容は、令和6年11月27日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)