

令和3年度「第1次」弘前大学における発注の見通しの公表について

令和3年 4月 1日
弘 前 大 学

弘前大学における令和3年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○建設工事

1 一般競争入札（WTO対象外）

1 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（理工学系）工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟（理工学系）（RC6 2, 150㎡）の内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（理工学系）電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟（理工学系）（RC6 2, 150㎡）の内外部改修工事に伴う電灯、動力等の電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

3 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（理工学系）機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟（理工学系）（RC6 2, 150㎡）の内外部改修工事に伴う空調、給排水等の機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

4 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（農業工学系）工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工期概要：総合研究棟（農業工学系）（S1 1, 210㎡）の内外部改修工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

- 5 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（農業工学系）電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工期概要：総合研究棟（農業工学系）（S1 1, 210㎡）の内外部改修工事に伴う電灯、動力等の電気設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 6 工事名：弘前大学（文京町）総合研究棟改修（農業工学系）機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工期概要：総合研究棟（農業工学系）（S1 1, 210㎡）の内外部改修工事に伴う空調、給排水等の機械設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 7 工事名：弘前大学（医病）基幹・環境整備（通信設備等）工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
 - 3) 工期：約12ヶ月
 - 4) 工期概要：屋外通信線等の切り回し、中央監視装置等の更新工事
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 8 工事名：弘前大学（医病）基幹・環境整備（医療ガス設備等）工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
 - 3) 工期：約12ヶ月
 - 4) 工期概要：屋外配水管等の切り回し、医療ガス配管等の設置工事
 - 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 9 工事名：弘前大学（藤崎町）実習管理棟改修（農学系）工事
- 1) 工事種別：建築一式工事
 - 2) 工事場所：青森県南津軽郡藤崎町藤崎下袋7の1番地 藤崎町団地構内
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工期概要：実習管理棟（農学系）（RC2 950㎡）の内外部改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 10 工事名：弘前大学（藤崎町）実習管理棟改修（農学系）電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県南津軽郡藤崎町藤崎下袋7の1番地 藤崎町団地構内
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工期概要：実習管理棟（農学系）（RC2 950㎡）の内外部改修工事に伴う電灯、動力等の電気設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

- 1 1 工事名：弘前大学（藤崎町）実習管理棟改修（農学系）機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：青森県南津軽郡藤崎町藤崎下袋7の1番地 藤崎町団地構内
 - 3) 工期：約7ヶ月
 - 4) 工期概要：実習管理棟（農学系）（RC2 950㎡）の内外部改修工事に伴う空調、給排水等の機械設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1 2 工事名：弘前大学（文京町）コラボ弘大等改修工事
- 1) 工事種別：建築一式工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工期概要：コラボ弘大（SR8 700㎡）の内部改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1 3 工事名：弘前大学（文京町）コラボ弘大等改修電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工期概要：コラボ弘大（SR8 700㎡）の内部改修工事に伴う電灯、動力等の電気設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1 4 工事名：弘前大学（文京町）コラボ弘大等改修機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工期概要：コラボ弘大（SR8 700㎡）の内部改修工事に伴う空調、給排水等の機械設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1 5 工事名：弘前大学（本町）高圧ケーブル更新工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工期概要：高圧ケーブルの更新工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1 6 工事名：弘前大学（医病）エネルギーセンター非常用発電設備改修工事（Ⅲ期）
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工期概要：エネルギーセンター非常用発電設備の改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

17 工事名：弘前大学（医病）第一病棟B1階吸収式冷凍機（病棟2号機）更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市本町53番地 本町団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工期概要：第一病棟B1階の吸収式冷凍機（病棟2号機）の更新工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

18 工事名：弘前大学（富野町1）附属特別支援学校グラウンド改修工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市富野町1の76 富野町1団地構内
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工期概要：附属特別支援学校グラウンドの改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

19 工事名：弘前大学（文京町）理工学部2号館等トイレ改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地他 文京町団地構内
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工期概要：（文京町）理工学部2号館等のトイレ改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

20 工事名：弘前大学（文京町）理工学部2号館等トイレ改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地他 文京町団地構内
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工期概要：（文京町）理工学部2号館等のトイレ改修工事に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

21 工事名：弘前大学（文京町）理工学部2号館等トイレ改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市文京町3番地他 文京町団地構内
- 3) 工期：約5ヶ月
- 4) 工期概要：（文京町）理工学部2号館等のトイレ改修工事に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

22 工事名：弘前大学（学園町）学生寄宿舍内装改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工期概要：学生寄宿舍の内装改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期