選　定　結　果　書

1. 業　務　名:弘前大学(金木町)基幹・環境整備(給排水設備他)設計業務

2. 選定通知日:令和5年2月10日

3. プロポーザルの方式:簡易公募型プロポーザル方式(拡大)

4. 公示日:令和5年1月24日

5. 特定日:令和5年3月3日

○選定手続きに係る事項

参加表明書提出者名	選定の有無	非　選　定　理　由
(有)オヤマツ設計事務所	○	

特　定　結　果　書

1. 業　務　名:弘前大学(金木町)基幹・環境整備(給排水設備他)設計業務

2. 選定通知日:令和5年2月10日

3. プロポーザルの方式：　簡易公募型プロポーザル方式(拡大)

4. 公示日:令和5年1月24日

5. 特定日:令和5年3月3日

6. 特定結果

○特定手続きに係る事項

技術提案書提出者名	特定の有無	特定されなかった理由
(有)オヤマツ設計事務所	○	

技術提案書評価表

1.弘前大学(金木町)基幹・環境整備(給排水設備他)設計業務
2.簡易公募型プロポーザル方式(拡大)

区分		配点	(有)オヤマツ設計事務所	備　考
評価項目	評価事項	評価のウエイト	点数	
担当予定技術者の能力	総括技術者の資格	10.0	10.0	
	主任技術者の資格(電気設備)	5.0	5.0	
	主任技術者の資格(機械設備)	5.0	5.0	
	総括技術者の主要業務の実績	10.0	8.4	
	総括技術者の同種又は類似業務の実績	20.0	14.4	
	主任技術者の同種又は類似業務の実績(電気設備)	10.0	9.2	
	主任技術者の同種又は類似業務の実績(機械設備)	10.0	9.2	
	小　計	70.0	61.2	
技術提案書の提出者の能力	技術者数	10.0	2.0	
	技術力	10.0	10.0	
	主要業務の実績	10.0	8.4	
	同種又は類似業務の実績	20.0	18.4	
	ワーク・ライフ・バランス等の推進	10.0	0.0	
	小　計	60.0	38.8	
業務の実施方針	業務内容の理解度	30.0	21.6	
	実施方針の妥当性	30.0	21.6	
	実施手法の妥当性	30.0	21.6	
	工程計画の妥当性	30.0	20.4	
	技術者配置計画の妥当性	30.0	24.0	
	小　計	150.0	109.2	
課題に対する提案	施設の安全確保とメンテナンス及び更新の容易性を考慮した長寿命化に向けた設計上の考え方について	50.0	34.0	
	工事の安全管理と工期短縮に関する技術的手法について	50.0	34.0	
	工事過程において発生が想定される断水時の教育・研究活動に与える影響を低減する設計上の工夫について	40.0	28.8	
	建設コストや維持管理コストの低減、温室効果ガス等の排出削減を含めたエコロジカルデザインについて	10.0	7.2	
	小　計	150.0	104.0	
合計		430.0	313.2	
順位			1	
特定			○	

弘前大学施設環境部

見　積　結　果　一　覧　表

件　　名　　弘前大学（金木町）基幹・環境整備（給排水設備他）設計業務

見積日時　　令和 ５年 ３ 月 １４ 日１０時００分

業　　者　　名	第　１　回	第　２　回	第　３　回	備　考
	金　　額	金　　額	金　　額	
１．（有）オヤマツ設計事務所	円 7,000,000	円 4,000,000	円 ○　1,960,000	○ 決定
２．				
３．				
４．				
５．				
６．				
７．				
８．				
９．				
10.				

上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。

・見積書記載金額　1,960,000円（落札金額　2,156,000円）で（有）オヤマツ設計事務所に決定
・予　定　価　格　1,967,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和 ５ 年 ３ 月 １４ 日

職　名　　企画グループ係長
氏　名　　池　田　　健