

## 見 積 結 果 一 覧 表

件 名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（I期）電気・機械設備設計業務

見積日時 令和 5 年 1 2 月 1 4 日 1 0 時 0 0 分

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	金 額	
1. (有)オヤマツ設計事務所	円 33,000,000	円 ○29,900,000	円	円	○決定
2. (株)総合設備計画	36,000,000	32,600,000			
3. (株)総合設備コンサルタント	37,000,000				
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・見積書記載金額 29,900,000円(落札金額 32,890,000円)で (有) オヤマツ設計事務所に決定</li> <li>・予 定 価 格 30,235,000円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</li> </ul>					
上記のとおり相違ないことを証明する。					
令和 5 年 1 2 月 1 4 日					
職 名 企画グループ係長 氏 名 池 田 健					

令和5年11月20日

設計業務公示案件の不調について（通知）

下記設計業務公示案件については、参加申請がないため、不調として取り扱う。

記

業務名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（I期）電気・機械設備設計業務（再公示）

公告日 令和5年11月10日

以上

令和5年11月8日

設計業務公示案件の不調について（通知）

下記設計業務公示案件については、参加申請がないため、不調として取り扱う。

記

業務名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（I期）電気・機械設備設計業務

公告日 令和5年10月16日

以上