

見 積 結 果 一 覧 表

件 名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（Ⅲ期）電気・機械設備設計業務

見積日時 令和 7 年 12 月 8 日 10時00分

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	金 額	
1. (株) 中之島設計	円 ○24,400,000	円	円	円	○決定
2. (株) 総合設備計画	28,000,000				
3. (株) 総合設備コンサル タント	辞退				
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
<p>上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。</p> <p>・見積書記載金額 26,840,000円(落札金額 24,400,000円)で(株)中之島設計に決定 ・予 定 価 格 25,353,000円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。</p> <p>令和 7 年 12 月 8 日</p> <p style="text-align: right;">職 名 企画グループ係長 氏 名 福 眞 吉 教</p>					

令和7年10月22日

設計公告案件の不調について（通知）

下記設計業務の公告案件については、不調として取り扱う。

記

業務名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（Ⅲ期）電気・機械設備設計業務

公告日 令和7年10月7日

以上

令和7年11月27日

設計業務公告案件の不調について（通知）

下記設計業務公告案件については、参加申請がないため、不調として取り扱う。

記

業務名 弘前大学（本町）総合研究棟（臨床系）改修（Ⅲ期）電気・機械設備設計業務（再度公告）

公告日 令和7年10月24日

以上