
参考資料　表紙含み５２枚

弘前大学（学園町他）基幹・環境整備（空調設備等）電気設備工事

参　　　考　　　数    　量    　書



(種目別内訳）

名　　称 摘　　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

Ⅰ．附属小学校 1 式

Ⅱ．附属中学校 1 式

Ⅲ．屋内運動場 1 式

Ⅳ．屋外 1 式

Ⅰ．附属特別支援学校 1 式

Ⅱ．屋外 1 式

Ⅰ．附属小学校 1 式

Ⅱ．附属中学校 1 式

Ⅲ．屋内運動場 1 式

Ⅳ．屋外 1 式

直　接　工　事　費

計

分類１

計

分類2

計

分類3

－ 2－



(種目別内訳）

名　　称 摘　　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費等 1 式

1 式

1 式

1 式

共通費

合計（工事価格）

消費税等相当額

総合計（工事費）

計
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(科目別内訳）

名　  称 摘  　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

分類１

Ⅰ．附属小学校

1．電力監視設備 1 式

計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備 1 式

2．受変電設備 1 式

3．発生材処理 1 式

計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備 1 式

計

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路

2．構内通信線路

3．発生材処理

計
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(科目別内訳）

名　  称 摘  　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

分類２

Ⅰ．附属特別支援学校

1．動力設備 1 式

2．受変電設備 1 式

3．電力監視設備 1 式

4．発生材処理 1 式

計

Ⅱ．屋外

1．構内配電線路 1 式

2. 構内情報通信線路 1 式

3．発生材処理 1 式

計

分類３

Ⅰ．附属小学校

1．動力設備 1 式

2．受変電設備 1 式

計
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(科目別内訳）

名　  称 摘  　要 数　量 単位 金　　額 備　　考

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備 1 式

計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備 1 式

計

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路 1 式

計
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(中科目別内訳）

数　量 単  位 金　　額 備　　考

Ⅰ．附属小学校

1．電力監視設備 1 式

計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備 (1) 動力幹線 1 式

(2) 動力分岐 1 式

計

2．受変電設備 1 式

計

3．発生材処理 1 式

計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備 (1) 動力幹線 1 式

(2) 動力分岐 1 式

計

科　目　名　称 中 科 目 名 称

分類１
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(中科目別内訳）

数　量 単  位 金　　額 備　　考科　目　名　称 中 科 目 名 称

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路 1 式

計

2．構内通信線路 1 式

計

3．発生材処理 1 式

計

Ⅰ．附属特別支援学校

1．動力設備 (1) 動力幹線 1 式

(2) 動力分岐 1 式

計

2．受変電設備 1 式

計

3．電力監視設備 1 式

分類2
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(中科目別内訳）

数　量 単  位 金　　額 備　　考科　目　名　称 中 科 目 名 称

計

4．発生材処理 1 式

計

Ⅱ．屋外

1．構内配電線路 1 式

計

2. 構内情報通信線路 1 式

計

3．発生材処理 1 式

計

Ⅰ．附属小学校

1．動力設備 (1) 動力幹線 1 式 0

(2) 動力分岐 1 式 0

計

分類３
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(中科目別内訳）

数　量 単  位 金　　額 備　　考科　目　名　称 中 科 目 名 称

2．受変電設備 1 式

計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備 (1) 動力幹線 1 式

(2) 動力分岐 1 式

計 0

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備 (1) 動力分岐 1 式

計

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路 1 式

計
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

分類１

Ⅰ．附属小学校

1．電力監視設備

デマンド監視・制御装置 1 台

機器取付調整費 パルス検出器共 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

金属ダクト 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

建築工事 1 式

計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

防火区画貫通処理 1 式
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

土工事 1 式

はつり工事 1 式

計

(2) 動力分岐

空調動力盤（中2） 1 面 分類３と按分

ケーブル 1 式

計

2．受変電設備

低圧動力盤NO.3 1 面 分類３と按分

変圧器 1 台 分類３と按分

低圧電灯盤１ ブレーカー新設2P50/20A 1 面

搬入費 1 式 分類３と按分

撤去 1 式

建築工事 キュービクル基礎増設 1 式

計

3．発生材処理

発生材運搬 1 式

増設(屋外キュービクル)

三相　300KVA　油入
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

発生材処分 1 式

計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

計

(2) 動力分岐

空調動力盤（屋体1） 1 面 分類３と按分

空調動力盤（屋体2） 1 面

空調動力盤（屋体3） 1 面 分類３と按分

ケーブル 1 式

ケーブルラック 1 式

ボックス類 1 式

直接仮設 1 式

計
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路

ハンドホール H2-9　鉄蓋T-8共 2 基

電線 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

ケーブルラック 1 式

土工事 1 式

舗装工事 1 式

はつり工事 1 式

撤去 1 式

建築工事 土間解体復旧 1 式

計

2．構内通信線路

パルス検出器 プラボックス、取付金物共 1 個

ハンドホール H2-9　鉄蓋T-8共 1 基

ケーブル 1 式

電線管 1 式

土工事 1 式
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

舗装工事 1 式

撤去 1 式

計

3．発生材処理

発生材運搬 1 式

発生材処分 1 式

計

分類２

Ⅰ．附属特別支援学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線 1 式

ケーブル 1 式

ケーブルラック 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

計
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

(2) 動力分岐

空調動力盤1 1 面

空調動力盤2 1 面

空調動力盤3 1 面

空調動力盤4 1 面

ケーブル 1 式

電線管 1 式

ケーブルラック 1 式

ボックス類 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

直接仮設 1 式

建築工事 1 式

計

2．受変電設備

高圧受電盤 1 面

低圧動力盤 動力MCCB盤 1 面

変圧器 1 台

高圧進相コンデンサ 53.2kvar 1 台

三相　300KVA　油入
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

直列リアクトル 3.19kvar 1 台

盤間配線接続費 1 式

電線 1 式

ケーブル 1 式

搬入搬出費 1 式

撤去 1 式

計

3．電力監視設備

デマンド監視・制御装置 1 台

機器取付調整費 パルス検出器共 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

金属ダクト 1 式

はつり工事 1 式

計

4．発生材処理

発生材運搬 1 式

発生材処分 1 式
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

計

Ⅱ．屋外

1．構内配電線路

気中負荷開閉器 1 台

撤去 1 式

計

2. 構内情報通信線路

パルス検出器 プラボックス、取付金物共 1 個

ハンドホール H2-9　鉄蓋T-8共 1 基

ケーブル 1 式

電線管 1 式

土工事 1 式

舗装工事 1 式

直接仮設 1 式

はつり工事 1 式

撤去 1 式

計

7.2KV　200A　VT・LA内蔵　SOG付
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

3．発生材処理

発生材運搬 1 式

発生材処分 1 式

計

分類３

Ⅰ．附属小学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

ボックス類 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

計

(2) 動力分岐

空調動力盤（小） 1 面

ケーブル 1 式

－ 18－



(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

電線管 1 式

ボックス類 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

建築工事 1 式

計

2．受変電設備

低圧動力盤NO.3 1 式 分類１と按分

変圧器 1 台 分類１と按分

搬入費 1 式 分類３と按分

計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線 1 式

ケーブル 1 式

はつり工事 1 式

計

三相　300KVA　油入

増設(屋外キュービクル)
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

(2) 動力分岐

空調動力盤（中1） 1 面

空調動力盤（中2） 1 面 分類１と按分

ケーブル 1 式

電線管 1 式

ボックス類 1 式

防火区画貫通処理 1 式

はつり工事 1 式

建築工事 1 式

計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備

(1) 動力分岐

空調動力盤（屋体1） 1 面 分類１と按分

空調動力盤（屋体3） 1 面 分類１と按分

ケーブル 1 式

計

Ⅳ．屋外
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(細目別内訳）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

1．構内配電線路

電線 1 式

ケーブル 1 式

電線管 1 式

はつり工事 1 式

計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

分類１

Ⅰ．附属小学校

1．電力監視設備

ケーブル

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-2P ころがし 52 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-2P ラック 14 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-2P 管内 5 m

小計

電線管

電線管 ZG 28mm 露出 4 m

小計

金属ダクト

1種金属線ぴ B型 1 m

コーナーボックス B型 2 個

小計

防火区画貫通処理

金属短管貫通処理 31mm 6 か所
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小計

はつり工事

機械はつり 38mm　120～150mm 7 か所

小計

建築工事

天井ボード　取外し再取付 900×900 5.7 ㎡

小計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線

電線 EM-IE 8mm2 57 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CET 100mm2 ころがし 17 m

ケーブル EM-CET 100mm2 管内 3 m
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブル EM-CET 100mm2 FEP管内 9 m

小計

電線管

電線管 G 82mm 露出 3 m

電電管 FEP 80mm 9 m

小計

防火区画貫通処理

丸型用貫通処理 100ｍｍ 2 か所

小計

土工事

掘削 機械 3.2 m3

埋戻し 機械 3.2 m3

埋設シート 2倍長　W150 9 m

小計

はつり工事

機械はつり 100mm　120～150mm 3 か所
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小計

(2) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C ころがし 55 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 管内 16 m

小計

2．受変電設備

搬入費

搬入費 1 個

小計

撤去

開閉器 3P125/100A 1 個

小計

建築工事 キュービクル基礎増設

根切り 小規模土工 4.7 m3

床付け 5.3 ｍ2

三相　300KVA　油入
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

埋戻し 小規模土工　発生土 1.9 m3

発生土処分 構内敷き均し 2.8 m3

砕石地業 0.8 m3

目あらし コンクリート面　壁 3.2 ｍ2

差筋アンカー D10×450　横向打 26.0 本

異形棒鋼 SD295　D13 102.0 kg

スクラップ控除 鉄くず　ヘビーH2 2.8 kg

鉄筋加工組立 98.6 kg

鉄筋運搬 4ｔ車　30km程度 98.6 kg

コンクリート Fc21-15-25 4.8 m3

コンクリート打設手間 人力打設 4.8 m3

普通合板型枠 6.5 ㎡

型枠運搬 4ｔ車　30km程度 6.5 kg

コンクリート直均し仕上げ 金ごて 4.4 ㎡

小計

3．発生材処理

発生材運搬

運搬費 0.1 m3

小計

金属くず　ダンプトラック4ｔ車　片道17.0km以下
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

発生材処分

処分費 金属くず 0.8 kg

小計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線

電線 EM-IE 8mm2 170 m

電線 EM-IE 14mm2 7 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CET 100mm2 屋外ラック 77 m

ケーブル EM-CET 100mm2 FEP管内 8 m

ケーブル EM-CET 150mm2 FEP管内 3 m

小計

電線管

電線管 FEP 80mm 8 m
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

電線管 FEP 100mm 3 m

小計

(2) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 屋外ラック 66 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 管内 20 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C 屋外ラック 244 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C 管内 24 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 屋外ラック 185 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 管内 8 m

小計

ケーブルラック

ケーブルラック Z35　200A 14 m

ケーブルラック Z35　300A 75 m

ケーブルラック Z35　400A 21 m

追加ブラケット Z35　300(200A用) 3 個

追加ブラケット Z35　400(300A用) 18 個

追加ブラケット Z35　500(400A用) 4 個
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブルラックカバー Z35　200A用 屋根型 14 m

ケーブルラックカバー Z35　300A用 屋根型 75 m

ケーブルラックカバー Z35 300A用90°ｺｰﾅｰ 屋根型 4 個

ケーブルラックカバー Z35 300A用45°ｺｰﾅｰ 屋根型 8 個

ケーブルラックカバー Z35　400A用 屋根型 21 m

小計

ボックス類

プルボックス 500×500×500 SUS製 1 個

プルボックス 500×1000×600 SUS製 1 個

小計

直接仮設

枠組本足場 420 ㎡

小計

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路

電線

電線 EM-IE 8mm2 908 m

手すり先行方式　W900　高12m未満
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

電線 EM-IE 14mm2 343 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CET 100mm2 屋外ラック 311 m

ケーブル EM-CET 100mm2 FEP管内 143 m

ケーブル EM-CET 150mm2 屋外ラック 104 m

ケーブル EM-CET 150mm2 FEP管内 68 m

小計

電線管

電線管 FEP 80mm 143 m

電線管 FEP 100mm 68 m

小計

ケーブルラック

ケーブルラック 102 m

小計

土工事

Z35　400B　２段
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

掘削 機械 38.8 m3

埋戻し 機械 23.8 m3

埋設シート 2倍長　W150 69 m

小計

舗装工事

アスファルト舗装復旧 4cm 37.6 ㎡

粒調砕石 M-40 9.4 m3

砕石地業 RC-40 9.4 m3

小計

はつり工事

機械はつり 32mm　120～150mm 2 か所

機械はつり 88mm　120～150mm 5 か所

機械はつり 100mm　120～150mm 2 か所

小計

撤去

アスファルト舗装カッター 107 m

アスファルト舗装とりこわし 1.5 m3
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

小計

建築工事 土間解体復旧

カッター入れ コンクリート面 8.5 m

コンクリート撤去 鉄筋切断共 0.5 m3

根切り 小規模土工 1.7 m3

埋戻し 小規模土工　発生土 1.7 m3

差筋アンカー D10×450　横向打 30.0 本

異形棒鋼 SD295　D10 24.1 kg

異形棒鋼 SD295　D13 1.2 kg

スクラップ控除 鉄くず　ヘビーH2 0.7 kg

鉄筋加工組立 25.3 kg

鉄筋運搬 4ｔ車　30km程度 25.3 kg

コンクリート Fc21-18-25 0.5 m3

コンクリート打設手間 人力打設 0.5 m3

普通合板型枠 0.9 ㎡

型枠運搬 4ｔ車　30km程度 6.5 kg

コンクリート直均し仕上げ 金ごて 2.9 ㎡

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

2．構内通信線路

ケーブル

ケーブル EM-CE 2mm2-2C ころがし 11 m

ケーブル EM-CE 2mm2-2C FEP管内 72 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-4C ころがし 115 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-4C FEP管内 72 m

小計

電線管

電線管 FEP 30mm 143 m

小計

土工事

掘削 機械 30.3 m3

埋戻し 機械 18.2 m3

埋設シート 2倍長　W150 66 m

小計

舗装工事

アスファルト舗装復旧 4cm 25.8 ㎡
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

粒調砕石 M-40 6.5 m3

砕石地業 RC-40 6.5 m3

小計

撤去

アスファルト舗装カッター 86 m

アスファルト舗装とりこわし 1.0 m3

小計

3．発生材処理

発生材運搬

運搬費 3.0 m3

小計

発生材処分

処分費 アスファルトがら 7.1 t

小計

分類２

Ⅰ．附属特別支援学校

アスファルトがら　ダンプトラック4ｔ車　片道17.0km以下
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線

電線 EM-IE 8mm2 230 m

電線 EM-IE 14mm2 374 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CET 60mm2 ころがし 88 m

ケーブル EM-CET 60mm2 屋内ラック 27 m

ケーブル EM-CET 100mm2 ころがし 161 m

ケーブル EM-CET 100mm2 屋内ラック 27 m

小計

ケーブルラック

ケーブルラック Z35　800B 3 m

ケーブルラックカバー Z35　800B用 屋根型 3 m

小計

防火区画貫通処理
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

金属短管貫通処理 63mm 5 m

丸型用貫通処理 100mm 8 m

ケーブルラック貫通処理 ラック幅　800 2 m

小計

はつり工事

機械はつり 75mm 5 か所

機械はつり 100mm 7 か所

小計

(2) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 3.5mm2-4C ころがし 43 m

ケーブル EM-CE 3.5mm2-4C 管内 8 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C ころがし 78 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 管内 25 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C ころがし 120 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C 管内 20 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C ころがし 247 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 管内 32 m
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 屋外ラック 139 m

小計

電線管

電線管 E 39mm 露出 4 m

電線管 E 51mm 露出 4 m

電線管 E 63mm 露出 5 m

小計

ケーブルラック

ケーブルラック Z35　200A 45 m

ケーブルラックカバー Z35　200A用 屋根型 45 m

ケーブルラックカバー Z35 200A用90°ｺｰﾅｰ 屋根型 2 個

ケーブルラックカバー Z35 200A用45°ｺｰﾅｰ 屋根型 19 個

ケーブルラック Z35　300A 2 m

ケーブルラックカバー Z35　300A用 屋根型 2 m

追加ブラケット Z35　300(200A用) 11 個

追加ブラケット Z35　400(300A用) 1 個

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ボックス類

プルボックス 150×150×150 鋼板製 1 個

プルボックス 200×200×200 鋼板製 1 個

プルボックス 300×300×300 鋼板製 1 個

プルボックス 400×400×400 SUS製 1 個

小計

防火区画貫通処理

金属短管貫通処理 39mm 14 か所

金属短管貫通処理 51mm 1 か所

金属短管貫通処理 63mm 10 か所

小計

はつり工事

機械はつり 50mm 13 か所

機械はつり 63mm 1 か所

機械はつり 75mm 4 か所

小計

直接仮設
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

枠組本足場 188 ㎡

小計

建築工事

天井ボード　取外し再取付 900×900 30.8 ㎡

小計

2．受変電設備

電線

電線 EM-IE 60mm2 10 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CE 200mm2 ラック 12 m

小計

搬入搬出費

変圧器搬入 三相　300KVA　油入 1 台

変圧器搬出 三相　75KVA　油入 1 台

小計

手すり先行方式　W900　高12m未満
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

撤去

高圧受電盤 1 面

低圧動力盤 動力MCCB盤 1 面

変圧器 1 台

高圧進相コンデンサ 25kvar 1 台

電線 IV 14mm2 10 m

ケーブル EM-CE 100mm2 ラック 6 m

小計

3．電力監視設備

ケーブル

ケーブル EM-CE 2mm2-2C 管内 2 m

ケーブル EM-CE 2mm2-2C FEP管内 8 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-4C 管内 2 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-4C FEP管内 8 m

小計

電線管

電線管 FEP 30mm 16 m

小計

三相　75KVA　油入
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

金属ダクト

1種金属線ぴ B型 4 m

コーナーボックス B型 2 個

小計

はつり工事

機械はつり 32mm 2 か所

小計

4．発生材処理

発生材運搬

運搬費 金属くず 0.6 m3

小計

発生材処分

処分費 金属くず 718 kg

小計

Ⅱ．屋外

1．構内配電線路
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

撤去

気中負荷開閉器 1.0 台

小計

2. 構内情報通信線路

ケーブル

ケーブル EM-CE 2mm2-2C FEP管内 27 m

ケーブル EM-CEES 1.25mm2-4C FEP管内 27 m

小計

電線管

電線管 FEP 30mm 54 m

小計

土工事

掘削 機械 13.1 m3

埋戻し 機械 6.8 m3

埋設シート 2倍長　W150 27 m

小計

7.2KV　200A　VT・LA内蔵　SOG付
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

舗装工事

アスファルト舗装復旧 4cm 13.4 ㎡

粒調砕石 M-40 3.3 m3

砕石地業 RC-40 3.3 m3

小計

直接仮設

高所作業車 1 日

小計

はつり工事

機械はつり 32mm 2 か所

小計

撤去

アスファルト舗装カッター 44.6 m

アスファルト舗装とりこわし 0.5 m3

小計

3．発生材処理
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

発生材運搬

運搬費 アスファルトがら 0.5 m3

運搬費 金属くず 0.1 m3

小計

発生材処分

処分費 アスファルトがら 1.2 ｔ

処分費 金属くず 60.0 ｋｇ

小計

分類３

Ⅰ．附属小学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線

電線 EM-IE 14mm2 57 m

小計

ケーブル

ケーブル EM-CET 150mm2 ころがし 14 m
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブル EM-CET 150mm2 管内 4 m

ケーブル EM-CET 150mm2 屋内ラック 10 m

小計

電線管

電線管 ZG 82mm 4 m

小計

ボックス類

プルボックス 500×500×500 SUS製 1 個

小計

防火区画貫通処理

丸型用貫通処理 100mm 2 か所

小計

はつり工事

機械はつり 100mm 3 か所

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

(2) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 14mm2-4C ころがし 328 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 管内 44 m

小計

電線管

電線管 E 63mm 露出 4 m

小計

ボックス類

プルボックス 200×200×200 鋼板製 1 個

小計

防火区画貫通処理

金属短管貫通処理 39mm 5 か所

金属短管貫通処理 51mm 3 か所

金属短管貫通処理 63mm 2 か所

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

はつり工事

機械はつり 63mm 3 か所

機械はつり 75mm 1 か所

小計

建築工事

天井ボード　取外し再取付 900×900 19.4 ㎡

小計

2．受変電設備

搬入費

搬入費 1 個 分類１と按分

小計

Ⅱ．附属中学校

1．動力設備

(1) 動力幹線

電線

電線 EM-IE 8mm2 54 m

小計

三相　300KVA　油入
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブル

ケーブル EM-CET 100mm2 屋内ラック 27 m

小計

はつり工事

機械はつり 88mm 1 か所

小計

(2) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C ころがし 56 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 管内 16 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C ころがし 171 m

ケーブル EM-CE 8mm2-4C 管内 10 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C ころがし 215 m

ケーブル EM-CE 14mm2-4C 管内 10 m

小計

電線管

電線管 E 39mm 露出 12 m
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

電線管 E 51mm 露出 4 m

小計

ボックス類

プルボックス 150×150×150 鋼板製 3 個

プルボックス 200×200×200 鋼板製 1 個

小計

防火区画貫通処理

金属短管貫通処理 39mm 6 か所

金属短管貫通処理 51mm 3 か所

金属短管貫通処理 63mm 1 か所

金属短管貫通処理 75mm 2 か所

小計

はつり工事

機械はつり 50mm 3 か所

機械はつり 63mm 2 か所

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

建築工事

天井ボード　取外し再取付 900×900 20.3 ㎡

小計

Ⅲ．屋内運動場

1．動力設備

(1) 動力分岐

ケーブル

ケーブル EM-CE 3.5mm2-4C 屋外ラック 59 m

ケーブル EM-CE 3.5mm2-4C 管内 4 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 屋外ラック 94 m

ケーブル EM-CE 5.5mm2-4C 管内 4 m

小計

Ⅳ．屋外

1．構内配電線路

電線

電線 EM-IE 8mm2 53 m

電線 EM-IE 14mm2 236 m

小計
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(別紙明細）

名    称 摘　　要 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

ケーブル

ケーブル EM-CET 100mm2 屋外ラック 20 m

ケーブル EM-CET 100mm2 FEP管内 7 m

ケーブル EM-CET 150mm2 屋外ラック 111 m

ケーブル EM-CET 150mm2 FEP管内 7 m

小計

電線管

電線管 FEP 80mm 7 m

電線管 FEP 100mm 7 m

小計

はつり工事

機械はつり 88mm 1 か所

機械はつり 100mm 1 か所

小計
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