
弘前大学（学園町他）校舎等トイレ改修工事

参考資料　表紙含み18枚

参 考 数 量 書



（種目別内訳）

弘前大学（1）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　    要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

直 接 工 事 費

Ⅰ　附属中学校校舎（001） 改修 1 式

Ⅱ　コラボレーションセンター（093） 改修 1 式

計

共 通 費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

 　一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格）

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量



（科目別内訳）

弘前大学（2）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　      要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　附属中学校校舎（001）

１．直接仮設 1 式

２．内装改修 1 式

３．躯体改修 1 式

４．発生材処理 1 式

計

Ⅱ　コラボレーションセンター（093）

１．直接仮設 1 式

２．内装改修 1 式

３．躯体改修 1 式

４．発生材処理 1 式

計

数　　量



（中科目別内訳）

弘前大学（3）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　附属中学校校舎（001）

１．直接仮設 1 式

計

２．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．躯体改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

４．発生材処理 (1) 運搬 1 式

(2) 処分 1 式

計

Ⅱ　コラボレーションセンター（093）

１．直接仮設 1 式

計

数　　量



（中科目別内訳）

弘前大学（4）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

２．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．躯体改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

４．発生材処理 (1) 運搬 1 式

(2) 処分 1 式

計



（細目別内訳）

弘前大学（5）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ　附属中学校校舎（001）

１．直接仮設

　養生 1 式 別紙明細-1

　整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-2

　内部足場 1 式 別紙明細-3

　仮設間仕切り 1 式 別紙明細-4

　仮設材運搬 1 式 別紙明細-5

計

２．内装改修

(1) 撤去

　ビニル床シート撤去 t2.5　集積共 23.4 ㎡

　ビニル幅木撤去 t2.0　H100　集積共 31.2 ｍ

　天井化粧石こうボード撤去 t9.5　集積共 15.8 ㎡

　軽量鉄骨天井下地撤去 19形@225　集積共 15.8 ㎡

計

(2) 改修

1）床



（細目別内訳）

弘前大学（6）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　ビニル床シート張り　 t2.5 23.4 ㎡

小計

2）幅木

　ビニル幅木 t2.0　H100 31.2 ｍ

小計

3）天井

　天井化粧石こうボード張り ｔ=9.5　不燃 15.8 ㎡

　軽量鉄骨天井下地 19形　＠225 15.8 ㎡

小計

4）その他

　トイレブース扉取外し・反転再取付 表示錠・戸当たり新設、その他金物再使用 18.0 か所

小計

計

３．躯体改修

(1) 撤去



（細目別内訳）

弘前大学（7）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　鉄筋コンクリート撤去 集積共 1.2 m3

　カッター入れ コンクリート面 48.0 ｍ

計

(2) 改修

1）　鉄筋

　異形鉄筋 SD295　D13 88.1 ㎏

　鉄筋スクラップ 1 式 別紙明細-6

　鉄筋加工組立 スラブ 84.7 ㎏

　鉄筋運搬費 84.7 ㎏

　鉄筋溶接 D13　フレア溶接両面6d 288 か所

小計

2）　コンクリート

　普通コンクリート FC=24　S=18　スラブ 1.2 ｍ3

　コンクリート打設手間 1.2 ｍ3

　コンクリート直均し仕上 7.6 ㎡

　目荒し スラブ断面 7.8 ㎡

小計



（細目別内訳）

弘前大学（8）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

3）　型枠

　普通合板型枠 地上部　スラブ 7.6 ㎡

　型枠運搬 7.6 ㎡

小計

計

４．発生材処理

(1) 運搬

　発生材積込み 1 式 別紙明細-7

　発生材運搬費 1 式 別紙明細-8

計

(2) 処分

　発生材処分費 1 式 別紙明細-9

計

Ⅱ　コラボレーションセンター（093）

１．直接仮設

　養生 1 式 別紙明細-10



（細目別内訳）

弘前大学（9）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-11

　内部足場 1 式 別紙明細-12

　仮設間仕切り 1 式 別紙明細-13

　仮設材運搬 1 式 別紙明細-14

計

２．内装改修

(1) 撤去

　ビニル床シート撤去 t2.5　集積共 6.3 ㎡

　ビニル幅木撤去 t2.0　H100　集積共 11.4 ｍ

　天井石こうボード撤去 t9.5　集積共 13.1 ㎡

　天井化粧ケイカル板撤去 t6.0　集積共 13.1 ㎡

　軽量鉄骨天井下地撤去 19形@225　集積共 13.1 ㎡

計

(2) 改修

1）床

　ビニル床シート張り　 t2.5 6.3 ㎡

小計



（細目別内訳）

弘前大学（10）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

2）幅木

　ビニル幅木 t2.0　H100 11.4 ｍ

小計

3）天井

　天井石こうボード張り ｔ9.5　不燃 13.1 ㎡

　天井化粧ケイカル板張り t6.0 13.1 ㎡

　軽量鉄骨天井下地 19形　＠225 13.1 ㎡

小計

計

３．躯体改修

(1) 撤去

　鉄筋コンクリート撤去 集積共 0.3 m3

　カッター入れ コンクリート面 13.3 ｍ

計

(2) 改修

1）　鉄筋



（細目別内訳）

弘前大学（11）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　異形鉄筋 SD295　D13 24.4 ㎏

　鉄筋スクラップ 1 式 別紙明細-15

　鉄筋加工組立 スラブ 23.5 ㎏

　鉄筋運搬費 23.5 ㎏

　鉄筋溶接 D13　フレア溶接両面6d 80 か所

小計

2）　コンクリート

　普通コンクリート FC=24　S=18　スラブ 0.3 ｍ3

　コンクリート打設手間 0.3 ｍ3

　コンクリート直均し仕上 2.1 ㎡

　目荒し スラブ断面 2.0 ㎡

小計

3）　型枠

　普通合板型枠 地上部　スラブ 2.1 ㎡

　型枠運搬 2.1 ㎡

小計

計



（細目別内訳）

弘前大学（12）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

４．発生材処理

(1) 運搬

　発生材積込み 1 式 別紙明細-16

　発生材運搬費 1 式 別紙明細-17

計

(2) 処分

　発生材処分費 1 式 別紙明細-18

計



（別紙明細）

弘前大学（1）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１　養生

　養生 内装改修（複合） 168.0 ㎡

　養生 搬出入路部分 160.0 ㎡

計

２　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 内装改修（複合） 168.0 ㎡

　整理清掃後片付け 搬出入路部分 160.0 ㎡

計

３　内部足場

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場 15.8 ㎡

計

４　仮設間仕切り

　仮設間仕切り下地 A種（軽鉄下地） 29.6 ㎡

　仮設間仕切り仕上
A種（両面石こうボード仕上＋GWt50入）、
扉付き

29.6 ㎡

計



（別紙明細）

弘前大学（2）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

５　仮設材運搬

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場　３階建 15.8 ㎡

計

６　スクラップ控除

　スクラップ控除 H2 2.4 ㎏

計

７　発生材積込み

　発生材積込み 有筋コンクリート　人力 1.2 ｍ3

　発生材積込み 廃プラスチック　人力 0.1 ｍ3

　発生材積込み 石こうボード　人力 0.2 ｍ3

　発生材積込み 金属（鉄）　人力 0.3 ｍ3

計

８　発生材運搬費

　発生材運搬費
有筋コンクリート　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以
下

1.2 ｍ3

　発生材運搬費 廃プラスチック　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以下 0.1 ｍ3

　発生材運搬費 石こうボード　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以下 0.2 ｍ3



（別紙明細）

弘前大学（3）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　発生材運搬費 金属（鉄）　DID有り 2ｔ車　14.5㎞以下 0.3 ｍ3

計

９　発生材処分費

　発生材処分費 有筋コンクリート 2.9 ｔ

　発生材処分費 廃プラスチック 0.1 ｔ

　発生材処分費 石こうボード 0.1 ｔ

　発生材処分費 金属（鉄） 0.04 ｔ

計

10　養生

　養生 内装改修（複合） 67.8 ㎡

　養生 搬出入路部分 303.0 ㎡

計

11　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 内装改修（複合） 67.8 ㎡

　整理清掃後片付け 搬出入路部分 303.0 ㎡

計



（別紙明細）

弘前大学（4）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

12　内部足場

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場 13.1 ㎡

計

13　仮設間仕切り

　仮設間仕切り下地 A種（軽鉄下地） 18.0 ㎡

　仮設間仕切り仕上
A種（両面石こうボード仕上＋GWt50入）、
扉付き

18.0 ㎡

計

14　仮設材運搬

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場　８階建て 13.1 ㎡

計

15　スクラップ控除

　スクラップ控除 H2 0.6 ㎏

計

１6　発生材積込み

　発生材積込み 有筋コンクリート　人力 0.3 ｍ3



（別紙明細）

弘前大学（5）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　発生材積込み 廃プラスチック　人力 0.02 ｍ3

　発生材積込み 石こうボード　人力 0.2 ｍ3

　発生材積込み 金属（鉄）　人力 0.2 ｍ3

計

17　発生材運搬費

　発生材運搬費
有筋コンクリート　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以
下

0.3 ｍ3

　発生材運搬費 廃プラスチック　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以下 0.02 ｍ3

　発生材運搬費 石こうボード　DID有り　2ｔ車　14.5㎞以下 0.2 ｍ3

　発生材運搬費 金属（鉄）　DID有り 2ｔ車　14.5㎞以下 0.2 ｍ3

計

18　発生材処分費

　発生材処分費 有筋コンクリート 0.7 ｔ

　発生材処分費 廃プラスチック 0.1 ｔ

　発生材処分費 石こうボード 0.2 ｔ

　発生材処分費 金属（鉄） 0.03 ｔ

計
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