
弘前大学（文京町）サークル棟とりこわし工事

参考資料　表紙含み13枚

参考数量書



（種目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　    要 単　位 金　　　　　額 備　　　　　考

直 接 工 事 費

Ⅰ　（100）サークル棟 とりこわし 1 式

計

共 通 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

 一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格） 1 式

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量

弘前大学（1）



（科目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　      要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　（100）サークル棟

1．直接仮設 1 式

2．解体施工 1 式

3．発生材処理 1 式

4．電気設備撤去 1 式

5．機械設備撤去 1 式

計

数　　量

弘前大学（2）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　（100）サークル棟

1．直接仮設 1 式

計

2．解体施工 1 式

計

3．発生材処理 1 式

計

4．電気設備撤去 （電灯幹線撤去） 1 式

（電灯分岐撤去） 1 式

（コンセント分岐撤去） 1 式

計

5．機械設備撤去 （暖房設備撤去） 1 式

（換気設備撤去） 1 式

（給水設備撤去） 1 式

数　　量

弘前大学（3）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

（排水設備撤去） 1 式

（衛生器具撤去） 1 式

（発生材処理） 1 式

計

弘前大学（4）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

1．直接仮設

　外部足場 運搬含む 1 式

　内部足場 運搬含む 1 式

　災害防止 1 式

計

2．解体施工

　建物上部とりこわし Ｓ造、手こわし・機械併用、集積共 311 ㎡

　基礎等とりこわし 大型ブレーカ、圧砕機併用、集積共 16.5 ㎥

　内装材撤去 集積共 311 ㎡

計

3．発生材処理

　発生材積込み 1 式

　発生材運搬費 1 式

　発生材処分費 1 式

計

4．電気設備撤去

弘前大学（5）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　　（電灯幹線撤去）

ケーブル　撤去 EM-CE8-４C　FEP管内 20 ｍ

計

　　（電灯分岐撤去）

　分電盤　撤去
ホーム分電盤　主幹1φ３W100V/200V３０A
分岐１２回路

1 面

　照明器具　撤去 FSS4-402 43 台

　照明器具　撤去 FSS4-202 3 台

　照明器具　撤去 FLR40-1 ウォールライト 3 台

　埋込ｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1　金属P共 17 個

　埋込ｽｲｯﾁ　撤去 3W15A×1　金属P共 2 個

　露出コンセント　撤去 2P15A×1 16 個

　自動点滅器　撤去 1 個

　EM-EEFケーブル　撤去 1.6mm-2C　ころがし 227 ｍ

　EM-EEFケーブル　撤去 1.6mm-2C　管内 42 ｍ

　EM-EEFケーブル　撤去 2.0mm-2C　ころがし 46 ｍ

　1種金属線ぴ　撤去 A型 37 ｍ

　1種金属線ぴ付属品　撤去 スイッチボックスA型 1個用 18 個

　アウトレットボックス　撤去 中深・C付 18 個

弘前大学（6）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

　　（コンセント分岐撤去）

　EM-EEFケーブル　撤去 2.0mm-2C　ころがし 153 ｍ

　EM-EEFケーブル　撤去 2.0mm-2C　管内 182 ｍ

　1種金属線ぴ　撤去 A型 94 ｍ

　露出ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 2P15A×2 40 個

計

5．機械設備撤去

　　（暖房設備撤去）

　　ガスFF暖房器 暖房能力3.72kw 11 台
取外しの上、引渡し

　　ガスFF暖房器 暖房能力4.65kw 2 台
取外しの上、引渡し

　　ガスFF暖房器 暖房能力4.65kw 4 台

　　配管用炭素鋼鋼管（ガス） 白 15A 屋内一般 14 ｍ

　　配管用炭素鋼鋼管（ガス） 白 15A 屋外架空 130 ｍ

計

　　　（換気設備撤去）

弘前大学（7）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　　壁用換気扇 250×250 17 台

　　ウェザーカバー SUS 250×250 17 台

計

　　　（給水設備撤去）

　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PB　20A　屋内一般 5 ｍ

　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 PD　20A　屋内地中 4 ｍ

　　保温材 1 式

計

　（排水設備撤去）

　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50A　屋内一般 1 ｍ

　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（排水） VP　50A　屋内地中 3 ｍ

計

　（衛生器具撤去）

　　単水栓 ホーム水栓(T200S13) 3 個

　　化粧鏡 350×450(TS119ASR3) 3 枚

　　水抜栓 MT20A×1000H 1 個

弘前大学（8）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

　（発生材処理）

　　発生材積込
1 式

　　発生材運搬
1 式

　　発生材処分
1 式

計

弘前大学（9）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１　外部足場

　外部足場
枠組本足場　手すり先行方式　建地幅900mm
高さ12ｍ未満、手すり及び運搬共

391 ㎡  

計

２　内部足場

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場、運搬共 311 ㎡

計

３　災害防止

　防音シート張り　 運搬共 391 ㎡  

計

４　発生材積込み

　発生材積込み コンクリート　人力 16.5 ｍ3

　発生材積込み 廃プラスチック　人力 8.1 ｍ3

　発生材積込み 木くず　人力 7.4 ｍ3

　発生材積込み ガラス・陶磁器くず　人力 0.1 ｍ3

　発生材積込み ガラス・陶磁器くず　（グラスウール）　人力 31.1 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（アルミ）　人力 0.1 ｍ3

弘前大学（10)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　発生材積込み 金属くず（鉄）　人力 0.1 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（鉄骨）　人力 1.4 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（ステンレス）　人力 0.1 ｍ3

　発生材積込み 廃せっこう　人力 3.2 ｍ3

計

５　発生材運搬費

　発生材運搬費 コンクリート　DID有り　4ｔ車　14.0㎞以下 16.5 ｍ3

　発生材運搬費 廃プラスチック　DID有り　4t車　15.0km以下 8.1 ｍ3

　発生材運搬費 木くず　DID有り　2t車　15.0km以下 7.4 ｍ3

　発生材運搬費
ガラス・陶磁器くず　DID有り　2t車　15.0km
以下

0.1 ｍ3

　発生材運搬費
ガラス・陶磁器くず（モルタル）　DID有り　4t
車　14.5km以下

31.1 ｍ3

　発生材運搬費
金属くず（アルミ）　DID有り　4t車　15.0km以
下

0.1 ｍ3

　発生材運搬費 金属くず（鉄）　DID有り　4t車　15.0km以下 0.1 ｍ3

　発生材運搬費
金属くず（鉄骨）　DID有り　4t車　15.0km以
下

1.4 ｍ3

　発生材運搬費
金属くず（ステンレス）　DID有り　4t車
15.0km以下

0.1 ｍ3

　発生材運搬費 廃せっこう　DID有り　4t車　14.5km以下 3.2 ｍ3

計

弘前大学（11)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

６　発生材処分費

　発生材処分費 無筋コンクリート 24.4 ｔ

　発生材処分費 廃プラスチック 2.8 ｔ

　発生材処分費 木くず 4.1 ｔ

　発生材処分費 ガラス・陶磁器くず 0.1 ｔ

　発生材処分費 ガラス・陶磁器くず（グラスウール） 6.2 ｔ

　発生材処分費 廃せっこう 2.2 ｔ

　スクラップ アルミ 0.1 ｔ ▲

　スクラップ 鉄　ヘビーH2 0.1 ｔ ▲

　スクラップ 鉄骨 1.6 ｔ ▲

　スクラップ ステンレス 0.1 ｔ ▲

計

弘前大学（12)
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