
参考資料　表紙含み　13枚

弘前大学（文京町）理工学部１号館外壁等改修工事

参　考　数　量　書



（種目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　    要 単　位 金　　　　　額 備　　　　　考

直 接 工 事 費

Ⅰ．（文京町）理工学部１号館（116） 改修 1 式

計

共 通 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

 一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格） 1 式

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量

弘前大学（1）



（科目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　      要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ．（文京町）理工学部１号館（116）

１．直接仮設 1 式

２．防水改修 1 式

３．外壁改修 1 式

４．建具改修 1 式

５．塗装改修 1 式

６．環境配慮改修 1 式

７．発生材処理 1 式

計

数　　量

弘前大学（2）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ．（文京町）理工学部１号館（116）

１．直接仮設 1 式

計

２．防水改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．外壁改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

４．建具改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

５．塗装改修 (1) 改修 1 式

計

数　　量

弘前大学（3）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

６．環境配慮改修 (1) 撤去 1 式

計

７．発生材処理 (1) 運搬 1 式

(2) 処分 1 式

計

弘前大学（4）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ．（文京町）理工学部１号館（116）

１．直接仮設

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 1 式

　災害防止 1 式

　仮設材運搬 1 式

　設備配管・配線養生 1 式

計

２．防水改修

(1) 撤去

既存防水層撤去　（RF） 立上がり、架台基礎共 40.5 m2

既存シーリング撤去　（RF） 防水端部 45.8 ｍ

既存シーリング撤去　（ＲＦ） 機器架台中間水切上部 35.3 ｍ

既存ルーフドレン撤去　（RF） 4 箇所

アルミ笠木撤去（RＦ屋根、北・南側） W500、既製品 28.8 ｍ

アルミ笠木撤去（RＦ屋根、東側） W900、既製品 17.0 ｍ

弘前大学（5）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

アンテナ基礎及びアンテナ（ＲＦ） 1 式

アルミ製水切取外し（ＲＦ） Ｗ＝20　既製品 35.3 ｍ

既存脱気装置撤去（ＲＦ） 2 箇所

計

(2) 改修

清掃　（RF） 平場及び立上り共 298 m2

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ系下地処理 平場及び立上り共 298 m2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ断熱防水
ｔ＝4.0　ASI-T1　平場：重張　断熱材ｔ＝30
接着張り

245 m2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 立上り　接着張り 52.7 m2

下地処理　（RF配管塔屋根） 水洗い、ｹﾚﾝ、下地調整、Cコテ（厚） 6.6 m2

ウレタン系塗膜防水　（RF配管塔屋根） 6.6 m2

新規シーリング　（RF） 防水端部、MS-2、15×10 45.8 ｍ

新規シーリング　（RF） 屋上機械基礎中間水切上部、MS-2、15×10 20.6 ｍ

改修ルーフドレン取付　（RＦ） 竪引き、100φ用、キャップ共 4 箇所

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚﾝ部下地補修 竪引き、100φ用、キャップ共 4.0 m2

アルミ笠木新設（RＦ屋根、北・南側） W500、既製品 28.8 ｍ

アルミ笠木新設（RＦ屋根、東側） W900、既製品 17.0 ｍ

アルミ製水切新設 Ｗ＝20　既製品 35.3 ｍ

弘前大学（6）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

マルチエアコン室外機　一時撤去・復
旧

800ｘ1,900ｘＨ1,800 1 式

既存設備配管　一時撤去・高さ調整・
復旧

17 箇所

脱気装置 円盤型 2 箇所

計

３．外壁改修

(1) 撤去

既存外壁シーリング撤去
成形板目地、外壁見切り縁、パラペット幕板
及びジョイント共

1,109 ｍ

計

(2) 改修

外壁清掃 北面、南面、配管塔共、水洗い 372 m2

室外機及び空調配管化粧カバー
一時撤去・再取付

1 式

支障樹木剪定 1 式

外壁下地調整 塗装下地、下地調整塗材 372 m2

外壁・防水型複層塗材E ダンセイ、シリコン 372 m2

外壁シーリング新設
MS-2、15×10、
外壁見切縁、パラペット幕板及びジョイント、ﾌｰﾄﾞ共

823 ｍ

外壁脚部薄塗りモルタル補修 ケレン、清掃共 47.3 ｍ2

外壁脚部防水剤塗布 清掃、ケレン、下地調整、防水剤塗布２回塗り 47.3 ｍ2

弘前大学（7）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

４．建具改修

(1) 撤去

　建具周囲シーリング撤去 １０×１５ 255 ｍ

計

(2) 改修

建具清掃 AW-1、AW-7、AW-101 140 m2

建具清掃 AWD-1 6.1 m2

建具清掃 SD-1 1.2 m2

建付け調整 AWD-1 1 箇所

　建具周囲シーリング打ち替え MS-2　１０×１５ 255 ｍ

計

５．塗装改修

(1) 改修

外壁見切り縁等下地調整 38.7 m2

外壁見切り縁等塗装改修
清掃、ケレン、下地調整、錆止め塗装、ＤＰ２回塗り
（外壁見切り縁、パラペット幕板、丸環共） 38.7 m2

弘前大学（8）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り軒天 46.4 m2

既存フード類塗装改修
清掃、ケレン、下地調整、錆止め塗装、ＤＰ２回塗り
（縦樋共） 41.8 m2

計

６．環境配慮改修

(1) 撤去

アスベスト複合塗材除去
集じん装置付きディスクグラインダーケレン
工法

372 m2

計

７．発生材処理

(1) 運搬

発生材運搬 積込み費共 1 式

計

(2) 処分

発生材処分 1 式

計

弘前大学（9）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１　墨出し

　墨出し 屋上防水改修 279 ㎡

　墨出し 外壁改修 485 ㎡

計

２　養生

　養生 屋上防水改修 279 ㎡

　養生 外壁改修 485 ㎡

計

３　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 屋上防水改修 279 ㎡

　整理清掃後片付け 外壁改修 485 ㎡

計

４　外部足場

外部足場
枠組本足場　手すり先行方式　W=900
H20ｍ以下

603 ㎡  

安全手すり 枠組本足場用　手すり先行方式 33.7 ｍ

計

弘前大学（10)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

５　災害防止

　養生シート張り　 603 ㎡  

計

６　仮設材運搬

外部足場
枠組本足場　手すり先行方式　W=900
H22ｍ以上

603 ㎡

安全手すり 枠組本足場用　手すり先行方式 33.7 ｍ

ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 603 ㎡

計

７　設備配管・配線養生

　機械設備架台 5 箇所

　露出配管架台 54 箇所

計

８　発生材積込み

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　人力 1.4 ｍ3

発生材積込み 金属くず（アルミ）　人力 0.1 ｍ3

計

弘前大学（11)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

９　発生材運搬

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　4t車 　17.0km以下 1.4 ｍ3

発生材運搬 金属くず（アルミ）　４ｔ車　17.0km以下 0.1 ｍ3

　発生材運搬費
石綿板4.7km
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

0.1 ｍ3

計

１０　発生材処分

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.5 ｔ

発生材処分 金属くず（アルミ） 0.1 ｔ

発生材処分
石綿板
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

0.1 ｔ

計

弘前大学（12)
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