
弘前大学（文京町）総合研究棟（心理支援科学系）改修工事

参考資料　表紙含み30枚

参考数量書



（種目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　    要 単　位 金　　　　　額 備　　　　　考

直 接 工 事 費

Ⅰ　（084）教育実践総合センター 改修 1 式

計

共 通 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

 一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格） 1 式

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量

弘前大学（1）



（科目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　      要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　（084）教育実践総合センター

１．直接仮設 1 式

２．防水改修 1 式

３．外壁改修 1 式

４．建具改修 1 式

５．内装改修 1 式

６．塗装改修 1 式

７．環境配慮改修 1 式

８．躯体改修 1 式

９．外構改修 1 式

１０．発生材処理 1 式

計

数　　量

弘前大学（2）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　（084）教育実践総合センター

１．直接仮設 1 式

計

２．防水改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．外壁改修 (1) 改修 1 式

計

４．建具改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

５．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

数　　量

弘前大学（3）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

６．塗装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

７．環境配慮改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

８．躯体改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

９．外構改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

１０．発生材処理 (1)運搬 1 式

(2)処分 1 式

計

弘前大学（4）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１．直接仮設

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 運搬含む 1 式

　内部足場 運搬含む 1 式

　災害防止 1 式

　仮設材運搬 1 式

計

２．防水改修

(1) 撤去

　防水面高圧洗浄 236 ㎡

　既存防水層撤去（立上り） 集積共 32.9 ㎡

　アルミ製押え金物撤去 70.0 ｍ

　アルミ製水切撤去 シーリング共 7.1 ｍ

　ルーフドレン撤去 鋳鉄製φ100 2 か所

　ルーフドレン撤去 鋳鉄製φ75 1 か所

計

(2) 改修

　塩化ビニル樹脂系シート防水 平場　絶縁シート共 194 ㎡

弘前大学（5）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　塩化ビニル樹脂系シート防水 立上り　接着工法 48.3 ㎡

　ウレタン塗膜防水 X-2、配管取出し部屋根、室外機架台 20.1 ㎡

　シーリング 防水端部　PU-2 10×10 15.9 ｍ

　シーリング 水切上　MS-2　20×10 7.1 ｍ

計

３．外壁改修

(1) 改修

　外壁事前調査 699 ㎡

　外壁面高圧洗浄 699 ㎡

　外壁複層塗材E
ゆず肌　ローラー、クラック周囲、既存剥離
箇所

16.1 ㎡

　外壁下地調整 16.1 ㎡

　外壁複層塗材Ｅトップコート アクリル樹脂系塗料塗り 685 ㎡

　シーリング 打継目地　PU-2　20×10 232 ｍ

　シーリング サッシ周囲　MS-2　15×10 187 ｍ

　化粧防水材塗り 基礎立上り部（地覆） 77.4 ㎡

　タラップガード新設 SUS製　H=3.0ｍ、φ25縦パイプ固定用 1 か所

計

４．建具改修

(1) 撤去

弘前大学（6）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　AD-1　両開き戸撤去 W1800×H2100　枠共、集積共 1 か所

　AD-2　両開き戸撤去 W1600×H2000　枠共、集積共 1 か所

　AW-1　引違い窓撤去 W2000×H1500　枠共、集積共 1 か所

　AW-1’　引違い窓撤去 W2000×H1500　枠共、集積共 1 か所

　AW-8　引違い窓撤去 W600×H400　枠共、集積共 1 か所

　SD-1　片開き鋼製建具取外し W900×H2100　枠共、集積共 1 か所

　SD-1　片開き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 1 か所

　SD-5　片開き戸撤去 W600×H1600　枠共、集積共 1 か所

　SD-6　片開き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 2 か所

　SD-6’　片開き戸撤去 W1100×H2100　枠共、集積共 1 か所

　LSD-1　片開き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 2 か所

　LSD-1’　片開き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 5 か所

　LSD-2　親子開き戸撤去 W1200×H2100　枠共、集積共 2 か所

　LSD-2’　親子開き戸撤去 W1200×H2100　枠共、集積共 1 か所

　LSD-3　片開き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 1 か所

　LSD-4　片引き戸撤去 W900×H2100　枠共、集積共 1 か所

　TB-1　トイレブース撤去 集積共 1 か所

　TB-2　トイレブース撤去 集積共 1 か所

　TB-3　トイレブース撤去 集積共 1 か所

　TB-4　トイレブース撤去 集積共 1 か所

　TB-5　トイレブース取外し 1 か所

弘前大学（7）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　ガラス撤去 73.3 ㎡

　カッター入れ コンクリート面 68.7 ｍ

　建具周囲はつり RC150㎜ 68.7 ｍ

計

(2) 改修

1）　アルミ製建具

　AD-101　両開き戸 W1800×H1900　枠共 1 か所

　AW-101　片開き+引違い2連窓 W2000×H1500　枠共 1 か所

　AW-102　片開き+引違い2連窓 W2000×H1500　枠共 1 か所

　AW-103　引違い窓 W1200×H900　枠共 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

2）　鋼製建具

　SD-1　片開き鋼製建具（再取付） W900×H2100　枠共、集積共 1 か所

　SD-101　片開き戸（特定防火設備） W900×H2100　枠共 1 か所

　SD-102　片開き戸 W600×H2000　枠共 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

3）　鋼製軽量建具

弘前大学（8）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　LSD-101　上吊り片引き戸 W1030×H2100　枠共 6 か所

　LSD-102　上吊り片引き戸 W930×H2100　枠共 2 か所

　LSD-103　上吊り片引き戸 W1030×H2100　枠共 1 か所

　LSD-104　上吊り片引き戸 W1030×H2100　枠共 2 か所

　LSD-105　親子開き戸 W1200×H2100　枠共 1 か所

　LSD-106　片開き戸 W900×H2100　枠共 5 か所

　LSD-107　片開き戸 W800×H2100　枠共 2 か所

　LSD-108　片開き戸 W750×H2100　枠共 1 か所

　LSD-109　片開き戸 W750×H2100　枠共 2 か所

　運搬・取付 1 式

小計

4）　移動式間仕切壁新設

　SW-1　スライディングウォール W4269.5×H2600 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

5）　トイレブース新設、再取付

　TB-4A　トイレブース 1 か所

　TB-5　トイレブース再取付 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

弘前大学（9）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

6）　建付け調整

　AW-1　引違い窓 W2000×H1500 3 か所

　AW-1'　引違い窓 W2000×H1500 13 か所

　AW-2　FIX2連窓 W2000×H1500 1 か所

　AW-3　引違い窓 W2000×H600 2 か所

　AW-4　片開き2連窓 W2000×H1500 1 か所

　AW-5　片開き+FIX2連窓 W2000×H1500 2 か所

　AW-6　片開き窓 W800×H1200 2 か所

　AW-7　引違い窓 W1840×H900 2 か所

小計

7）　ガラス

　複層ガラス LowE3+A6+WP6.8（空気層：乾燥空気） 73.7 ㎡

　ガラス留めシ－リング（両面） シリコン　5×5 74.4 ｍ

小計

8）　その他

　建具周囲シーリング MS-2　15×10 21.4 ｍ

　建具周囲モルタル詰め 外部建具 21.4 ｍ

　建具清掃 ガラス面共 155 ㎡

弘前大学（10）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

小計

計

５．内装改修

（1）　撤去

　床タイル撤去 3.8 ㎡

　タイル下地モルタル撤去 3.8 ㎡

　上り框テラゾブロック撤去 2.3 ｍ

　床見切り撤去 8.6 ｍ

　床押え金物取外し 渡り廊下　土間撤去部 1.7 ｍ

　軽量鉄骨壁下地撤去 50型　集積共 46.6 ㎡

　軽量鉄骨壁下地撤去 100型　集積共 83.3 ㎡

　壁グラスウール撤去 GW50　集積共 46.6 ㎡

　壁グラスウール撤去 GW100　集積共 83.3 ㎡

　壁塗膜除去（EP） 集積共 107 ㎡

　壁石膏ボード撤去 t=12　集積共 295 ㎡

　壁石膏ボード二重張り撤去 t=12+9　集積共 192 ㎡

　ビニルクロス撤去 集積共 269 ㎡

　壁塩ビ見切撤去 集積共 25.8 ｍ

　軽量鉄骨天井下地撤去 19型　集積共 456 ㎡

　天井化粧石膏ボード撤去 t=9　集積共 338 ㎡

弘前大学（11）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　天井ロックウール化粧吸音板撤去 t=12、捨張り石膏ボードt=9共　集積共 82.9 ㎡

　天井防水石膏ボード撤去 t=9　集積共 34.9 ㎡

　塩ビ廻り縁撤去 集積共 424 ｍ

　天井点検口撤去 アルミ製450×450　集積共 39 か所

　ホワイトボード撤去 W1800×H900　集積共 1 か所

　流し台撤去 L=1050　集積共 1 か所

　レンジフード撤去 集積共 1 か所

　カウンター撤去
メラミン+合板、鋼製ブラケット固定
W850xD150、W1450×D300　集積共

1 か所

　カーテンボックス撤去 アルミ製W120×H80　集積共 57.1 ｍ

　スクリーンボックス撤去 木製W150×H150　集積共 2.4 ｍ

　床配線ピット蓋撤去
W330、下地PL-3.2・枠L-30×30×3　集積
共

50.6 ｍ

　室名札撤去 W260×H80　アクリル製　集積共 9 か所

　ピクトサイン撤去 W150×H150　アクリル製　集積共 4 か所

　避難器具取外し 1 か所

計

(2) 改修

1）　床

　玄関タイル新設 磁器質　耐凍害Ⅰ類　t=9×150×150 11.9 ㎡

　タイル下地モルタル 11.9 ㎡

　コンクリート木ゴテ押え ポーチ 5.6 ㎡

弘前大学（12）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　コンクリート金ゴテ押え 玄関、多目的トイレ 17.1 ㎡

　コンクリート金ゴテ押え 渡り廊下 5.8 ㎡

　均しモルタル 渡り廊下　W150×t20 1.9 ｍ

　モルタル塗り 渡り廊下 0.9 ㎡

　複層ビニル床シート t=2.5　無地 60.1 ㎡

　複層ビニル床シート t=2.5　木目 293 ㎡

　発泡複層ビニル床シート t=3.5 25.8 ㎡

　防滑性ビニル床シート t=2.5　渡り廊下 6.1 ㎡

　アルミ製床見切 2.8 ｍ

　ビニル幅木 塩ビ製　H=60 378 ｍ

　配線ピット蓋下地合板 t=15 16.7 ㎡

　配線ピット蓋受下地 18x40 101 ｍ

小計

2）　壁

　軽量鉄骨壁下地 間仕切壁LGS65 ＠300 110 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 ライニング　LGS90 @300 9.0 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 外周　LGS50 502 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 遮音壁　縦スタッド千鳥配置　LGS65 122 ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 1 式

　遮音壁グラスウール t=50　密度24K 122 ㎡

弘前大学（13）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　強化石膏ボード二重張り t=12.5+9.5 243 ㎡

　石膏ボード張り t=12.5 569 ㎡

　不燃石膏ボード張り t=12.5 9.6 ㎡

　防水石膏ボード張り t=12.5 25.7 ㎡

　耐水合板 Ⅰ類t=12　ライニング壁 9.9 ㎡

　無機質壁紙貼（不燃） 素地ごしらえ共 24.2 ㎡

　壁紙貼 素地ごしらえ共、ボード下地　ビニル系 617 ㎡

　壁紙貼 素地ごしらえ共、ＲＣ面　ビニル系 82.7 ㎡

小計

3）　天井

　化粧石膏ボード張り t=9.5 409 ㎡

　不燃石膏ボード張り t=9.5 9.3 ㎡

　軽量鉄骨天井下地 LGS19 91.9 ㎡

　軽量鉄骨天井下地開口部補強 1 式

　天井点検口 アルミ製450角 38 か所

　スライディングウォール下地
天井ふところ内H=1,250　C-75x45x15x2.3、
L-30x30x3、L-50x50x4、アンカーM10共

1 式

　天井廻り縁 塩ビ製 432 ｍ

小計

4）　その他

弘前大学（14）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　室名札 W265×H80 17 か所

　ピクトサイン W150×H150 4 か所

　ミニキッチン L=1200 1 か所

　避難器具移設 既存品再設置 1 か所

　非常用進入口マーク ▽-200×200 5 か所

　木製三方枠 　木製三方枠160x25、OSUC塗装 5.6 ｍ

　木製三方枠 　木製三方枠180x25、SOP塗装 5.2 ｍ

　木製三方枠 　木製三方枠250x25、SOP塗装 5.4 ｍ

　木製見切縁 　木製見切縁30x115、SOP塗装 7.6 ｍ

　木製見切縁 　木製見切縁30x80、SOP塗装 2.6 ｍ

　木製見切縁 　木製見切縁60x75、OSUC塗装 4.5 ｍ

　木製額縁 　木製額縁21x25、OSUC塗装 4.8 ｍ

　ライニング笠木 　ライニング笠木　タモ集成材150x25、SOP塗装 5.5 ｍ

　集成材カウンター 　集成材カウンター1280x600xt36 1 か所

　タモ集成材窓枠（上枠） 　タモ集成材窓枠（上枠）36x197、OSUC塗装 45.6 ｍ

　タモ集成材窓枠（縦枠、膳板又は四方） 　タモ集成材窓枠（縦枠、膳板又はH四方）25x197、OSUC塗装 127 ｍ

　開口部塞ぎ木下地 杉110x45、150x45、木胴縁 1 式

　集成材三方枠 渡り廊下　タモ集成材150×25 6.3 ｍ

小計

計

弘前大学（15）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

６．塗装改修

(1) 撤去

　壁塗膜除去 EP 107 ㎡

小計

(2) 改修

　合成樹脂調合ペイント（SOP）塗り 鋼製建具面、素地ごしらえB種 17.5 ㎡

　合成樹脂調合ペイント（SOP）塗り（細幅物） 木部、素地ごしらえB種 43.4 m

　耐候性塗料（DP）塗り 鋼製建具面、素地ごしらえB種 0.4 ㎡

　つや有り合成樹脂エマルションペイント（EP-G）塗り ボード面、素地ごしらえB種 174 ㎡

　つや有り合成樹脂エマルションペイント（EP-G）塗り コンクリート面、素地ごしらえＢ種 93.2 ㎡

　オイルステイン（OSUC）塗り（細幅物） 木部、素地ごしらえB種 187 m

計

７．環境配慮改修

(1) 撤去 石綿含有材除去

　床養生 二重張り　隔離ｼｰﾄt=0.15 158 ㎡

　整理清掃後片づけ 158 ㎡

　外壁複層塗材Ｅ除去
下地調整材に含有
湿式集じん装置付ディスクグラインダー  ケレン工法同等 10.8 ㎡

　内壁複層塗材Ｅ除去
下地調整材に含有
湿式集じん装置付ディスクグラインダー  ケレン工法同等 77.3 ㎡

　目地シーリング撤去 20×10 232 ｍ

弘前大学（16）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　目地シーリング撤去 15×10 187 ｍ

　ビニル床シート撤去
接着剤に含有
t=2.5

181 ㎡

　カーペット撤去
接着剤に含有
t=10

177 ㎡

　タイルカーペット撤去
接着剤に含有
t=6

33.6 ㎡

　Ｐタイル撤去 接着剤に含有 2.2 ㎡

　ビニル幅木撤去
接着剤に含有
H=60

331 ｍ

計

(2) 改修

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t50、屋根スラブ下 215 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t30、１階床スラブ下（ピット内） 174 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t50、外周壁屋内側 583 ㎡

計

８．躯体改修

(1) 撤去

　土間コンクリート面カッター入れ 渡り廊下　厚さ20程度 10.0 ｍ

　壁コンクリート面カッター入れ 15.8 m

　土間コンクリートはつり 渡り廊下　t=165 1.0 ｍ3

　捨てコンクリートはつり 渡り廊下　t=50 0.3 ｍ3

　壁コンクリート撤去 t=120×H=2500 18.7 ㎡

弘前大学（17）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　鉄筋撤去 D10 205 kg

　鉄筋撤去 D13 107 kg

　土間下砕石除去 渡り廊下　t=50 0.3 ｍ3

　土間下掘削 渡り廊下　人力　H=0～300 0.9 ｍ3

　発生土敷均し 構内 0.9 ｍ3

計

(2) 改修

1)　土工、地業

　床付け 5.8 ㎡

　再生砕石敷き t50 0.3 ｍ3

小計

2）　鉄筋

　溶接金網敷き φ6×150×150 5.6 ㎡

　差筋アンカー D13×600　下向き 7 か所

　差筋アンカー D13×600　上向き 4 か所

　差筋アンカー D13×600　横向き 6 か所

　差筋アンカー D10×450　下向き 55 か所

　差筋アンカー D10×450　上向き 37 か所

　差筋アンカー D10×450　横向き 81 か所

　鉄筋 D13　SD295A 41.2 kg

弘前大学（18）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　鉄筋 D10　SD295A 155 kg

　鉄筋加工組立、運搬 189 kg

　スクラップ控除 鉄くずヘビーH2 ▲ 5.3 kg

小計

3）　コンクリート

　床嵩上げコンクリート 21-18-20N　　t=150、t=50 3.0 ｍ3

　壁コンクリート 24（21+3）-18-20N　　t=120 2.1 ｍ3

　捨てコンクリート 18-18-20N　　t=50 0.3 ｍ3

　土間コンクリート 21-18-20N　　t=165 1.0 ｍ3

　シンダーコンクリート打設手間 人力 3.0 ｍ3

　壁コンクリート打設手間 人力 2.1 ｍ3

　捨てコンクリート打設手間 人力 0.3 ｍ3

　土間コンクリート打設手間 人力 1.0 ｍ3

小計

4）　型枠

　普通合板型枠 ポーチ嵩上げ部 0.5 ㎡

　打放し合板型枠 トイレ壁新設部 41.1 ㎡

小計

弘前大学（19）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

5）　左官

　コンクリート金ゴテ押え 5.8 ㎡

小計

計

９．外構改修

(1) 撤去

　コンクリート舗装面カッター入れ 厚さ20程度 54.5 ｍ

弘前大学（20）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　コンクリート舗装撤去 t=165 30.1 ㎡

小計

(2) 改修

　路盤材再生砕石敷き t=150 30.1 ㎡

　コンクリート舗装 t=165　　21-18-20N 5.0 ｍ3

　コンクリート打設手間 土間　シュート 5.0 ｍ3

　コンクリート木ゴテ押え 30.1 ㎡

　鉄筋D10（SD295A） 170 kg

　鉄筋加工組立、運搬 163 kg

計

１０．発生材処理

(1)運搬

　発生材積込み 1 式

　発生材運搬費 1 式

計

弘前大学（21）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

(2)処分

　発生材処分費 1 式

計

弘前大学（22）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１　墨出し

　墨出し 内部　複合改修 456 ㎡

　墨出し 躯体改修 9.5 ㎡

計

２　養生

　養生 屋上防水改修 182 ㎡

　養生 外壁改修 141 ㎡

　養生 内部　複合改修 456 ㎡

計

３　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 屋上防水改修 182 ㎡

　整理清掃後片付け 外壁改修 141 ㎡

　整理清掃後片付け 内部　複合改修 456 ㎡

計

４　外部足場

　外部足場
くさび緊結式足場　手すり先行方式　W=600
H20ｍ未満、手すり及び運搬共

697 ㎡  

弘前大学（23)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　外部足場
くさび緊結式足場　手すり先行方式　W=600
H10ｍ未満、手すり及び運搬共

69.8 ㎡  

計

５　内部足場

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場、運搬共 456 ㎡

　階段仕上足場 棚足場、運搬共 40.5 ㎡

計

６　災害防止

　養生シート張り　 防炎メッシュシート 766.0 ㎡  

計

７　仮設材運搬

　階段仕上足場 40.5 ㎡

　養生シート張り　 防炎メッシュシート 766 ㎡

計

８　軽量鉄骨壁下地開口部補強

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=50　W1800×H1900 1 か所

弘前大学（24)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=50　W2000×H1500 22 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=50　W2000×H600 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=50　W1700×H2100 1 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=50　W800×H1200 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W750×H2100 3 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W800×H2100 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W900×H2100 5 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W1030×H2100 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W1200×H2100 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W1200×H900 1 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65（千鳥箇所）　W930×H2100 1 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65（千鳥箇所）　W1030×H2100 5 か所

計

９　　軽量鉄骨天井下地開口部補強

　　軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　450×450　天井点検口 38 か所

　　軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　900×900　天井カセット空調機 7 か所

　　軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　300×300　換気扇 4 か所

　　軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　400×400　全熱交換器 17 か所

弘前大学（25)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

１０　スライディングウォール下地 天井ふところ内 H=1,250

　C-75x45x15x2.3 69.4 kg

　L-30x30x3 34.1 kg

　L-50x50x4 16.2 kg

　金属拡張アンカーM10（上向き） 38 か所

計

１１　開口部塞ぎ木下地

　平割材 杉　110×45 4.6 m

　平割材 杉　150×45 27.8 m

　木胴縁 杉　24×36　@455 12.9 ㎡

計

１２　発生材積込み

　発生材積込み コンクリート　人力 7.2 ｍ3

　発生材積込み 廃プラスチック　人力 1.2 ｍ3

　発生材積込み 木くず　人力 1.8 ｍ3

弘前大学（26)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　発生材積込み ガラス・陶磁器くず　人力 11.4 ｍ3

　発生材積込み ガラス・陶磁器くず　（モルタル）　人力 0.5 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（アルミ）　人力 0.3 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（鉄）　人力 13.9 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（ステンレス）　人力 0.01 ｍ3

　発生材積込み 繊維くず　人力 1.7 ｍ3

　発生材積込み 廃せっこう　人力 16.7 ｍ3

　発生材積込み 石綿含有廃棄物（外壁仕上塗材） 0.1 ｍ3

　発生材積込み 石綿含有廃棄物（内装） 2.3 ｍ3

計

１３　発生材運搬費

　発生材運搬費 コンクリート　DID有り　4ｔ車　14.0㎞以下 7.2 ｍ3

　発生材運搬費 廃プラスチック　DID有り　4t車　15.0km以下 1.2 ｍ3

　発生材運搬費 木くず　DID有り　2t車　15.0km以下 1.8 ｍ3

　発生材運搬費
ガラス・陶磁器くず　DID有り　2t車　15.0km
以下

11.4 ｍ3

　発生材運搬費
ガラス・陶磁器くず（モルタル）　DID有り　4t
車　14.5km以下

0.5 ｍ3

　発生材運搬費
金属くず（アルミ）　DID有り　4t車　15.0km以
下

0.3 ｍ3

　発生材運搬費 金属くず（鉄）　DID有り　4t車　15.0km以下 13.9 ｍ3

弘前大学（27)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　発生材運搬費
金属くず（ステンレス）　DID有り　4t車
15.0km以下

0.01 ｍ3

　発生材運搬費 繊維くず　DID有り　2t車　15.0km以下 1.7 ｍ3

　発生材運搬費 廃せっこう　DID有り　4t車　14.5km以下 16.7 ｍ3

　発生材運搬費 石綿含有廃棄物（外壁仕上塗材） 0.1 ｍ3

　発生材運搬費 石綿含有廃棄物（内装） 2.3 ｍ3

計

１４　発生材処分費

　発生材処分費 無筋コンクリート 17.3 ｔ

　発生材処分費 廃プラスチック 0.4 ｔ

　発生材処分費 木くず 0.9 ｔ

　発生材処分費 ガラス・陶磁器くず 12.5 ｔ

　発生材処分費 ガラス・陶磁器くず（モルタル） 0.5 ｔ

　発生材処分費 繊維くず 0.2 ｔ

　発生材処分費 廃せっこう 13.4 ｔ

　発生材処分費 石綿含有廃棄物（外壁仕上塗材） 0.1 ｔ

　発生材処分費 石綿含有廃棄物（内装） 0.7 ｍ3

　スクラップ アルミ ▲ 0.3 ｔ

　スクラップ 鉄　ヘビーH2 ▲ 12.1 ｔ

弘前大学（28)



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　スクラップ ステンレス ▲ 0.01 ｔ

計

弘前大学（29)
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