
参考資料　表紙含み１２枚

弘前大学(文京町)農学生命科学部校舎外壁等改修工事

参考数量書



　　　（種目別内訳）

単 位 金　　　　額

直接工事費

Ⅰ　農学生命科学部校舎（109）校舎） 改修 1 式

　　　　計

共　通　費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費等 1 式

　　　　計

合　計（工事価格）

消費税等相当額 1 式

総　合　計（工事費）

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　要 数　　　量

工事費按分

備　　　　　　　　　　考

弘前大学（1）



　　　（科目別内訳）

科　　　　目　　　　名　　　　称 中　　科　　目　　名　　称 数　　量 単　位 金　　　　　　　額 備　　　　　　　　　考

Ⅰ　農学生命科学部校舎（109）校舎）

１．直接仮設 1 式

２．外壁改修 1 式

３．防水改修 1 式

４．建具改修 1 式

５．塗装改修 1 式

６．発生材処理 1 式

計

弘前大学（2）



　　　（中科目別内訳）

科　　　　目　　　　名　　　　称 中　　科　　目　　名　　称 数　　量 単　位 金　　　　　　　額 備　　　　　　　　　考

Ⅰ　農学生命科学部校舎（109）校舎）

１．直接仮設 1 式

計

２．外壁改修 （１）撤去 1 式

（２）改修 1 式

計

３．防水改修 （１）撤去 1 式

（２）改修 1 式

計

４．建具改修 （１）撤去 1 式

（２）改修 1 式

計

５．塗装改修 （１）改修 1 式

計

６．発生材処理 （１）運搬 1 式

弘前大学（3）



　　　（中科目別内訳）

科　　　　目　　　　名　　　　称 中　　科　　目　　名　　称 数　　量 単　位 金　　　　　　　額 備　　　　　　　　　考

（２）処分 1 式

計

弘前大学（4）



　　　（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ　農学生命科学部校舎（109）校舎）

１．直接仮設

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

外部足場 1 式

災害防止 1 式

仮設材運搬 1 式

設備配管・配線養生 1 式

計

２．外壁改修

（１）撤去

既存外壁シーリング撤去 外壁見切り縁、パラペット幕板及びジョイント共 1,214 ｍ

計

（２）改修

外壁清掃　（北面、南面、東面） 水洗い、1～4F、屋上ハト小屋共 934 m2

外壁下地調整 塗装下地、下地調整塗材 934 m2

外壁・防水型複層塗材E ダンセイ、凸凹状、シリコン 934 m2

軒天井防水型複層塗材E ダンセイ、凸凹状、シリコン 42 m2

弘前大学（5）



　　　（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

外壁シーリング新設
MS-2、10×10、
外壁見切縁、パラペット幕板及びジョイント共

1,214 ｍ

既存ガラリ・フード周囲シーリング新設 MS-2、10×10 114 ｍ

外壁脚部薄塗りモルタル補修 ケレン、清掃共 23.8 ｍ2

外壁脚部防水剤塗布 清掃、ケレン、下地調整、防水剤塗布２回塗り 23.8 ｍ2

計

３．防水改修

（１）撤去

既存防水層撤去　（RF屋根） 立上がり、架台基礎共 166.0 m2

既存シーリング撤去　（RF屋根） 防水端部 63.0 ｍ

既存シーリング撤去　（ＲＦ屋根） 機器架台中間水切上部 97.0 ｍ

既存ルーフドレン撤去　（RF屋根） 6 箇所

アルミ笠木撤去（RＦ屋根、北・南・東側） W500、既製品 62.1 ｍ

計

（２）改修

清掃　（RF屋根） 平場、防水面水洗い 348 m2

ウレタン系塗膜防水　（RF屋根） 平場、絶縁、断熱 348 m2

ウレタン系塗膜防水　（RF屋根） 立上がり、接着 166 m2

新規シーリング　（RF屋根） 防水端部、MS-2、10×10 63.0 ｍ

弘前大学（6）



　　　（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

新規シーリング　（RF屋根） 屋上機械基礎中間水切上部、MS-2、10×10 97.0 ｍ

改修ルーフドレン取付　（RＦ屋根） 竪引き、100φ用、キャップ共 6 箇所

アルミ製笠木新設　　（RＦ屋根、北・南・東側） W500、既製品 62.1 ｍ

計

４．建具改修

（１）撤去

　建具周囲シーリング撤去 １０×１５ 518 ｍ

（２）改修

建具清掃 AW-1 48 箇所

建具清掃 AD-1 1 箇所

建具清掃 AD-２ 2 箇所

建具清掃 ACW-1 1 箇所

建具調整 AD-1 1 箇所

建具調整 AD-２ 2 箇所

　建具周囲シーリング打ち替え MS-2　１０×１５ 518 ｍ

計

５．塗装改修

弘前大学（7）



　　　（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

（１）改修

外壁見切り縁等塗装改修
清掃、ケレン、下地調整、錆止め塗装、ＤＰ２回塗り
（外壁見切り縁、パラペット幕板、丸環共） 88.3 m2

既存フード類塗装改修
清掃、ケレン、下地調整、錆止め塗装、ＤＰ２回塗り
（壁配管類共） 119 箇所

計

６．発生材処理

（１）運搬

発生材運搬 積込み費共 1 式

計

（２）処分

発生材処分 1 式

計

弘前大学（8）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

１　墨出し

　墨出し 屋上防水改修 425 ㎡

　墨出し 外壁改修 1,030 ㎡

計

２　養生

　養生 屋上防水改修 425 ㎡

　養生 外壁改修 1,030 ㎡

計

３　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 屋上防水改修 425 ㎡

　整理清掃後片付け 外壁改修 1,030 ㎡

計

４　外部足場

外部足場
枠組本足場　手すり先行方式　W=900
H20ｍ以下

1,081 ㎡  

安全手すり 枠組本足場用　手すり先行方式 67.6 ｍ

計

弘前大学（9）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

５　災害防止

メッシュシート張り 1,081 ㎡  

計

６　仮設材運搬

外部足場
枠組本足場　手すり先行方式　W=900
H22ｍ以上

1,081 ㎡

安全手すり 枠組本足場用　手すり先行方式 67.6 ｍ

ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 1,081 ㎡

計

５　設備配管・配線養生

　機械設備架台 25 箇所

　露出配管架台 L＝１５０ 76 箇所

　露出配管架台 L＝３００ 14 箇所

計

６　発生材積込み

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　人力 1.1 ｍ3

弘前大学（10）



（別紙明細）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

発生材積込み 金属くず（アルミ）　人力 0.2 ｍ3

計

７　発生材運搬

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　4t車 　17.0km以下 1.1 ｍ3

発生材運搬 金属くず（アルミ）　４ｔ車　17.0km以下 0.2 ｍ3

計

８　発生材処分

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.1 ｍ3

発生材処分 金属くず（アルミ） 0.2 ｍ3

計

弘前大学（11）
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