
弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修その他工事（Ⅱ期）

参考資料　表紙含み68枚

参考数量書



（種目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　　    要 単　位 金　　　　　額 備　　　　　考

直 接 工 事 費

Ⅰ　総合研究棟 地下1階～7階､塔屋階 1 式

Ⅱ　総合研究棟 8階～9階､地下2階 1 式

Ⅲ　総合研究棟 図面番号A-92～97の範囲 1 式

計

共 通 費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

 　一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格）

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量

弘前大学（1）



（科目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘　　　　　      要 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　総合研究棟 地下1階～7階､塔屋階

１．直接仮設 1 式

２．防水改修 1 式

３．外壁改修 1 式

４．建具改修 1 式

５．内装改修 1 式

６．塗装改修 1 式

７．環境配慮改修 1 式

８．ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 1 式

９．発生材処理 1 式

計

Ⅱ　総合研究棟 8階～9階､地下2階

１．直接仮設 1 式

２．建具改修 1 式

３．内装改修 1 式

４．塗装改修 1 式

５．環境配慮改修 1 式

６．発生材処理 1 式

数　　量

弘前大学（2）



（科目別内訳）

計  

Ⅲ　総合研究棟 図面番号A-92～97の範囲

１．直接仮設 1 式

２．建具改修 1 式

３．内装改修 1 式

計

弘前大学（3）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考

Ⅰ　総合研究棟 地下1階～7階､塔屋階

１．直接仮設 1 式

計

２．防水改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．外壁改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

４．建具改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

５．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

数　　量

弘前大学（4）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

計

６．塗装改修 (1) 改修 1 式

計

７．環境配慮改修 (1) 撤去 1 式

計

８．ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 1 式

計

９．発生材処理 (1) 運搬 1 式

(2) 処分 1 式

計

Ⅱ　総合研究棟 8階～9階､地下2階

１．直接仮設 1 式

計

弘前大学（5）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

２．建具改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

４．塗装改修 (1) 改修 1 式

計

５．環境配慮改修 (1) 撤去 1 式

計

６．発生材処理 (1) 運搬 1 式

(2) 処分 1 式

計

弘前大学（6）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金　　　　　　額 備　　　　　　考数　　量

Ⅲ　総合研究棟 図面番号A-92～97の範囲

１．直接仮設 1 式

計

２．建具改修 (1) 改修 1 式

計

３．内装改修 (1) 改修 1 式

計

弘前大学（7）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

Ⅰ　総合研究棟

１．直接仮設

　墨出し 1 式 別紙明細-１

　養生 1 式 別紙明細-２

　整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-３

　内部足場 1 式 別紙明細-４

　仮設間仕切 1 式 別紙明細-５

　仮設材運搬 1 式 別紙明細-６

計

２．防水改修

(1) 撤去

防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 43.5 m3

屋上床
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄt0.15 断熱材t30共   集積共 361 ㎡

屋上立上り
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去

集積共 117 ㎡

屋上立上り
防水押え金物撤去

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 集積共 2.9 ｍ

屋上床
伸縮目地撤去

W30×H100 既製品 集積共 323 ｍ

屋上立上り
壁付ｱﾙﾐ笠木撤去

t2.3 W125 集積共 110 ｍ

弘前大学（8）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

屋上
ｱﾙﾐ笠木取外し

t2.2 W250 集積共 8.9 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 φ100 ｱｽ防用 13 か所

屋上床
溶接金網撤去

φ6 100×100 361 ㎡

基礎部
目荒し

RC 9.4 ㎡

ﾀﾞｸﾄ貫通部
床開口穴開け

300φ
ｽﾗﾌﾞ   集積共

57 か所

ﾀﾞｸﾄ用開口
床開口穴開け

550角
ｽﾗﾌﾞ   集積共

1 か所

計

(2) 改修

屋上床
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｼｰﾄ防水

t2.0 S-F2 接着工法･軽歩行 361 ㎡

屋上ｼｰﾄ防水取合
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｼｰﾄ防水

t2.0 被せ工法 0.8 ㎡

屋上立上り
塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系ｼｰﾄ防水

t2.0 S-F2 接着工法 117 ㎡

屋上立上り
防水押え金物

ｱﾙﾐt1.5 既製品 110 ｍ

屋上立上り
防水押え金物

ｱﾙﾐ型材:L-10×30×1.2 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 96.7 ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製 9 か所

屋上ｼｰﾄ防水取合
ｱﾙﾐ製防水押え金物

D30×t3 2.5 ｍ

屋上ｼｰﾄ防水取合
ｱﾙﾐ製防水押え金物

L-30×30×2 1.3 ｍ

屋上ｼｰﾄ防水取合
ｱﾙﾐ製防水押え金物

L-40×20×2 1.3 ｍ

弘前大学（9）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

基礎廻り
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

併用工法 0.4 ㎡

柱天端
塗膜防水

X-2 既存RC面 2.4 ㎡

梁天端
塗膜防水

X-2 既存RC面 16.6 ㎡

基礎天端
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

X-2 12.5 ㎡

基礎立上り
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

X-2 4.4 ㎡

屋上床
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ金鏝

t5.0 ｱｽ防下 46.2 ㎡

屋上立上り
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ金鏝

t10 ｼｰﾄ防水下 117 ㎡

屋上床
ﾓﾙﾀﾙ金鏝

t30～100 ｱｽ防下 284 ㎡

屋上床
ﾓﾙﾀﾙ金鏝

t30～110 ｱｽ防下 30.3 ㎡

ﾀﾞｸﾄ貫通部床
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

t3.0 X-2 被せ工法 既存面 31.9 ㎡

ﾀﾞｸﾄ貫通部立上
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

t3.0 X-2 曲面 鋼管面 26.9 ㎡

立上り天端
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

t30 W160 12.9 ｍ

基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

塗膜防水下 12.5 ㎡

基礎立上り
打放補修

塗膜防水下 4.4 ㎡

防水押え金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ

15×10 MS-2 2.9 ｍ

防水押え金物取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ

20×10 MS-2 110 ｍ

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ φ100 縦引 ｼｰﾄ防水用 10 か所

屋上
ｱﾙﾐ笠木復旧

t2.2 W250 8.9 ｍ

弘前大学（10）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

屋上
機械基礎

2500×1250×H150 仕上別途 3 か所

1階 屋根
機械基礎

2200×D1200×H150 1 か所

屋上
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾕﾆｯﾄ

FRC製 1190×1190×H649 3 か所

計

３．外壁改修

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 15×15 集積共 134 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 20×10 集積共 207 ｍ

廻縁取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

10×6 集積共 21.3 ｍ

屋上立上り
ラスモルタル撤去

42.7 ㎡

軒天
軽鉄下地撤去

25形 @360 集積共 72.1 ㎡

廻縁撤去 ｱﾙﾐ 集積共 21.3 ｍ

計

(2) 改修

外壁事前調査 ﾀｲﾙ面  目視や打診による確認 983 ㎡  

開口閉鎖
ｼｰﾘﾝｸﾞ

PU-2 20×20 45.6 ｍ

ﾀﾞｸﾄ貫通部
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 10×10 96.0 ｍ

弘前大学（11）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

廻縁取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ

SR-2 10×6 21.3 ｍ

軒天
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ

t6 塗装下 72.1 ㎡

軒天
軽鉄下地

25形 @360 72.1 ㎡

廻縁 ｱﾙﾐ ｱｸﾘﾙ塗装品 21.3 ｍ

屋上防水ｱｺﾞ
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修

t10 W110 93.8 ｍ

屋上ｼｰﾄ防水既存取合
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修

t10 W100×H140 1.3 ｍ

ﾀﾞｸﾄ貫通部壁
樹脂ﾓﾙﾀﾙ

t10 13.4 ㎡

外壁
打放補修

吹付下 11.8 ㎡

屋根裏
現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付

t60 5.2 ㎡

高圧洗浄 805 ㎡

ﾀﾞｸﾄ貫通部
つば付鋼管スリーブ

SGP 外径318.5φ×6.9 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ14φ
取付鉄筋D10共

48 か所

ﾀﾞｸﾄ貫通部
配管穴カバー

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ300 穴φ200 48 か所

B1F
外壁塞ぎ

1 式 別紙明細-７

計

４．建具改修

(1) 撤去

AW-4ｱﾙﾐ製
FIX+片引き窓撤去

W2085×H1470 枠共 集積共 1 か所

弘前大学（12）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

AW-51
ｱﾙﾐ製FIX+片引き窓撤去

W2090×H1000 枠共 集積共 5 か所

AG-3
ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ撤去

W2400×H3400 枠共 集積共 2 か所

SSD-1
ｽﾃﾝﾚｽ製外倒+FIX+両開き戸撤去

W4500×H2485 枠共 集積共 1 か所

SSD-3
ｽﾃﾝﾚｽ製外倒+FIX+両開き戸撤去

W2790×H2485 枠共 集積共 1 か所

SSD-51
ｽﾃﾝﾚｽ製片引き戸撤去

W1150×H2000 枠共 集積共 1 か所

SSD-52
ｽﾃﾝﾚｽ製引分け戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 1 か所

SSD-53
ｽﾃﾝﾚｽ製片開き戸撤去

W1010×H2500 枠共 集積共 1 か所

SD-57
鋼製両開き戸撤去

W1800×H2000 枠共 集積共 1 か所

SD-58
鋼製両開き戸撤去

W1800×H2000 枠共 集積共 1 か所

SD-57A
鋼製両開き戸撤去

W1800×H2000 枠共 集積共 2 か所

SD-62
鋼製片開き戸撤去

W900×H2000 枠共 集積共 2 か所

SD-65A
鋼製片開き戸撤去

W700×H2000 枠共 集積共 1 か所

SD-69
鋼製FIX+片開き戸撤去

W2265×H2000 枠共 集積共 1 か所

SD-76
鋼製両開き戸撤去

W2100×H2475 枠共 集積共 6 か所

SD-78
鋼製FIX+両開き戸撤去

W2100×H2475 枠共 集積共 1 か所

SD-99-2
両開き戸撤去

W1800×H2000 枠共 集積共 1 か所

SW-3
鋼製換気扇取付枠撤去

W370×H370 枠共 集積共 2 か所

SW-51
鋼製FIX窓撤去

W3000×H1475 枠共 集積共 1 か所

弘前大学（13）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

SW-52
鋼製FIX窓撤去

W1200×H1000 枠共 集積共 4 か所

SW-53
鋼製FIX窓撤去

W2180×H1000 枠共 集積共 2 か所

SW-59
鋼製FIX窓撤去

W1500×H1000 枠共 集積共 1 か所

SW-60
鋼製FIX窓撤去

W2500×H1000 枠共 集積共 1 か所

PT-2
ｱﾙﾐ製可動間仕切撤去

W500×H2300 枠共 集積共 1 か所

PT-3
ｱﾙﾐ製間仕切撤去

W7500×H2500 枠共 集積共 1 か所

LD-3
軽量鋼製片開き戸撤去

W800×H2000 枠共 集積共 8 か所

LD-3B
軽量鋼製片開き戸撤去

W800×H2000 枠共 集積共 2 か所

LD-6
軽量鋼製片開き戸撤去

W800×H2000 枠共 集積共 1 か所

LD-9
軽量鋼製片開き戸撤去

W600×H2000 枠共 集積共 7 か所

LD-11
軽量鋼製片開き戸撤去

W900×H2000 枠共 集積共 4 か所

LH-1
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 42 か所

LH-2
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 2 か所

LH-3
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 1 か所

LH-6
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 1 か所

LH-7
軽量鋼製引分け戸撤去

W1040×H2000 枠共 集積共 1 か所

LH-17
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 4 か所

LH-18
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 1 か所

弘前大学（14）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

LH-19
軽量鋼製片引き戸撤去

W1170×H2000 枠共 集積共 2 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=4 集積共 2.9 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5 集積共 61.6 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 t=6.8 集積共 14.8 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 t=10 集積共 12.9 ㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 複層ｶﾞﾗｽt=6+6+t=6 集積共 3.1 ㎡

建具枠廻りはつり 102 ｍ

建具枠廻りｶｯﾀｰ入れ RC面 209 ｍ

建具枠廻りｶｯﾀｰ入れ ﾎﾞｰﾄﾞ面 184 ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 MS-2 15×15 1,193 ｍ

建具廻り
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ撤去

843 ｍ

計

(2) 改修

1) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

特記なき限り
枠見込100､二次電解着色（ｱﾝﾊﾞｰ色）

C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-3
水蜜性:W-5 遮音性:T-1 断熱性:H-4

枠部ｳﾚﾀﾝ樹脂断熱材充填
網戸:ｽﾃﾝﾚｽ製

弘前大学（15）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

付属金物一式共 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ共
運搬・取付け共

AW-1A
FIX+片引き窓

W2010×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-1B
FIX+片引き窓

W2010×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

4 か所

AW2A
FIX+片引き窓

W1910×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-6B
FIX+片引き窓

W2035×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

4 か所

AW-7A
FIX+片引き窓

W1960×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-8
FIX+片引き窓

W1985×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-9
FIX+片引き窓

W2085×H1470 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-13A
FIX+片引き窓

W2060×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

14 か所

AW-13AS
FIX+片引き窓

W2060×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-14
FIX+片引き窓

W2010×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-15
FIX+片引き窓

W2035×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

2 か所

AW-16
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-16S
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-19
FIX+片引き窓

W2060×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

5 か所

AW-19S
FIX+片引き窓

W2060×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-20
FIX+片引き窓

W2035×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-21S
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

弘前大学（16）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

AW-22
FIX+片引き窓

W2010×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-23
横軸回転窓

W1390×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-24
横軸回転窓

W1390×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-25
FIX+片引き窓

W2385×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-26
FIX+両片引き窓

W4950×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

11 か所

AW-27
FIX+両片引き窓

W4370×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

5 か所

AW-28
FIX+片引き窓

W1900×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-32
FIX+片引き窓

W2010×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-33
FIX+片引き窓

W2110×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

14 か所

AW-34
FIX+片引き窓

W2110×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

2 か所

AW-35
FIX+片引き窓

W2135×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

2 か所

AW-36
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

2 か所

AW-38
FIX+片引き窓

W2110×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

8 か所

AW-39
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-40
FIX+片引き窓

W2135×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AD-3C
FIX+片引き框戸

W2010×H2170
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

5 か所

小計
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

2） 鋼製建具

特記なき限り 枠見込255
付属金物一式共、運搬・取付け共

SD-25-1
片開き戸

W600×H2000 枠見込170 1 か所

SD-25-2
片開き戸

W700×H2000 特定防火設備
枠見込210

1 か所

SD-25-3
片開き戸

W800×H2000 特定防火設備
枠見込300

1 か所

SD-25-4
片開き戸

W1200×H2100､ｾﾐｴｱﾀｲﾄ
枠見込210

1 か所

SD-25-5
両開き戸

W2500×H2600 扉内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填
ｴｱﾀｲﾄ

1 か所

SD-25-7
両開き戸

W2000×H2000 扉内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填
ｾﾐｴｱﾀｲﾄ

1 か所

小計

3) 鋼製軽量建具

特記なき限り 枠見込170､焼付塗装
付属金物一式共、運搬・取付け共

LD25-1
ｽﾘｯﾄ額入り片開き戸

W900×H2000 枠見込160 8 か所

LD25-1A
ｽﾘｯﾄ額入り片開き戸

W900×H2000 枠見込160､電気錠 3 か所

LD25-2A
片開き戸

W900×H2000 枠見込160､電気錠 2 か所

LD25-3
ｽﾘｯﾄ額入り親子開き戸

W1200×H2000 枠見込160 2 か所

LD25-3A
ｽﾘｯﾄ額入り親子開き戸

W1200×H2000 枠見込160､電気錠 10 か所

LD25-4
片開き戸

W1800×H2000 1 か所

弘前大学（18）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

LD25-4A
片開き戸

W1800×H2000 1 か所

LD25-5
小窓ｶﾞﾗﾘ入り片開き戸

W700×H2000 枠見込160 3 か所

LD25-5A
小窓入り片開き戸

W700×H2000 枠見込160､電気錠 1 か所

LD25-6A
ｽﾘｯﾄ額入り両開き戸

W1800×H2000 枠見込160､電気錠 1 か所

LH25-1
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1000×H2015 11 か所

LH25-2
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2015 9 か所

LH25-2（MRI室）
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2115 1 か所

LH25-3
ｽﾘｯﾄ額入両引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1800×H2015 2 か所

LH25-4
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1000×H2015 4 か所

LH25-5
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2015 3 か所

LH25-6
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2015 1 か所

LH25-7
小窓ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1000×H2015 1 か所

LH25-8
片開+ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1900×H2015 1 か所

LH25-10
ｽﾘｯﾄ額入両引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2015 1 か所

LH24-8
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W900×H2015 1 か所

LH24-12
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1200×H2015 1 か所

小計
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

4） ｽﾃﾝﾚｽ製建具

特記なき限り 普通曲げ､HL
付属金物一式共、運搬・取付け共

SSD-25-1
親子開き戸+片引き框自動ﾄﾞｱ

W4500×H3275 電気錠､停電時解錠型
不燃断熱パネルt18､ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ

1 か所

ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄSUS304t1.5(H300～350)
防護柵共

SSD-25-2
両袖FIX付引分け框自動ﾄﾞｱ

W2790×H2485　ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ､
ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄSUS304t1.5(H300～350)

1 か所

防護柵共

SSD-25-3
両袖FIX付引分け框自動ﾄﾞｱ

W3850×H2575 電気錠 停電時解錠型
ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ

1 か所

ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄSUS304t1.5(H300～350)
防護柵共

SSD-25-4
両袖FIX付引分け框自動ﾄﾞｱ

W3415×H2575 電気錠 停電時解錠型
ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ

1 か所

ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄSUS304t1.5(H300～350)
防護柵共

小計

5） ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

特記なき限り 枠見込70､焼付塗装
付属金物一式共、運搬・取り付け共

SLW-25-1
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

W6840×H2500 枠見込50 1 か所

PT-25-1
可動間仕切

W900×H2500 1 か所

小計
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

6） ｶﾞﾗｽ

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t5 W100×H1550 61 か所

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t5 W100×H850 1 か所

網入り板ｶﾞﾗｽ t6.8 2.18㎡以下 0.3 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ ｔ10 2.00㎡以下 19.8 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ ｔ10 4.00㎡以下 4.3 ㎡

型板ｶﾞﾗｽ t4 W100×H100 5 か所

ｶﾞﾗｽ止ｼｰﾘﾝｸﾞ 両面計上 591 ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 34.0 ㎡

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 35.6 ㎡

小計

7） その他

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×15 1,165 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 外部 33.8 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部 41.6 ｍ

SOP塗替え 既存鋼製建具面 116 ㎡

SOP塗替え 既存鋼製建具枠面  糸200以下 2.6 ｍ
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

EP-G塗り 鋼製建具面 46.3 ㎡

建具廻り
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付充填

852 ｍ

小計

計

５．内装改修

(1) 撤去

床
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

13.2 m3

床
磁器質ﾀｲﾙ撤去

50角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 28.5 ㎡

床
磁器質ﾀｲﾙ撤去

90角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 7.0 ㎡

床
磁器質ﾀｲﾙ撤去

120角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 165 ㎡

B1F機械室2
床　木床組撤去

H300 12.0 ㎡

床
溶接金網撤去

φ6-100×100 132 ㎡

床
ﾓﾙﾀﾙ撤去

t30 124 ㎡

乾式二重床撤去 H180 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 48.8 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 H100 1,632 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 H100 溶着 13.2 ｍ

巾木
ﾀｲﾙ撤去

H100 100角 95.0 ｍ
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

壁
ﾃﾗｿﾞｰ撤去

H100 13.2 ｍ

壁
陶器質ﾀｲﾙ撤去

100角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 136 ㎡

壁
ｶｯﾀｰ入れ

RC面 352 ｍ

壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

38.7 m3

軽鉄間仕切撤去 65形 @450 50.4 ㎡

軽鉄間仕切撤去 90形 @450 389 ㎡

壁
複層塗材E撤去

1,664 ㎡

壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去

1,903 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0 GL工法 584 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t9.0 79.8 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t9.0+t12.0 549 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0+t12.0 16.1 ㎡

壁
耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0 GL工法 209 ㎡

壁
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t25 94.0 ㎡

壁
木毛ｾﾒﾝﾄ板打込撤去

t25 28.1 ㎡

耐火間仕切C撤去
LGS65
GB-Rt15+t15 両面貼

318 ㎡

耐火間仕切A撤去
LGS90
GB-Rt21+t21 両面貼

730 ㎡

耐火間仕切B撤去
LGS65 GWt50 24k
GB-Rt21+t21+t21 片面貼

14.6 ㎡
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

耐火遮音間仕切D撤去
LGS65 GWt50 24k
GB-Rt15+t15 両面貼

119 ㎡

耐火遮音間仕切D撤去
LGS90 GWt50 24k
GB-Rt15+t15 両面貼

350 ㎡

天井 複層塗材E撤去 283 ㎡

天井 岩綿吸音板撤去 t12 捨貼GB-Rt9共 1,700 ㎡

天井 岩綿吸音板撤去 t19ﾘﾌﾞ付 捨貼t9共 16.0 ㎡

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t9.5 192 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 19形 @225 192 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 19形 @300 289 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 19形 @360 1,716 ㎡

廻縁撤去 塩ﾋﾞ製 2,006 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ RC面 66.1 ｍ

機械基礎・RC立上他
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

6.4 m3

1F洗浄ｺｰﾅｰ
排水溝蓋撤去

W300 8.4 ｍ

1F乾燥･洗浄室
排水溝蓋撤去

W300 2.4 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去 W100 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t25 0.7 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板撤去 W120 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t25 3.0 ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 120×80 ｱﾙﾐ製既製品 324 ｍ

額縁撤去 75×25ｽﾌﾟﾙｽ 622 ｍ

弘前大学（24）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 40×40 SUS304 t1.2 HL仕上 59.4 ｍ

1Fｷｬｽﾀｰ置場
ｷｬｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ撤去

H120×D64 2段 3.1 ｍ

廊下
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去

H120×t30 515 ｍ

1F乾燥･洗浄室
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

3.8 ｍ

病室 CR(直)(枠付)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

直付 枠付 11.4 ｍ

病室 CR(直)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

直付 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出型材 416 ｍ

病室(GR)
ｶﾞｰﾄﾙﾚｰﾙ撤去

L1100 ｱﾙﾐ押出型材255×158 112 か所

病室(GH)
点滴ﾌｯｸ撤去

8 か所

2F浴室
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去

1 か所

4F倉庫
棚撤去

W1300×D500×H2300 1 か所

2F倉庫他
棚撤去

W2400×D600×H2300 1 か所

5F倉庫
棚撤去

W2500×D700×H2300 1 か所

5F倉庫
棚撤去

W2950×D700×H2300 欠き有 1 か所

病室便所
棚撤去

L850 2 か所

3F温乳室
水切棚撤去

L1200 1 か所

3F温乳室
吊戸棚撤去

L1200 1 か所

準備室2
吊戸棚撤去

L1500 1 か所

5F器材室
吊戸棚撤去

L1500 1 か所

弘前大学（25）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

3Fﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
収納棚撤去

L2000×D700×H750 1 か所

3F倉庫
ﾘﾈﾝ棚

W4600×D620×H2500 1 か所

2F倉庫他
布団棚撤去

W2500×D900×H2300 2 か所

倉庫
布団棚撤去

W2600×D900×H2300 2 か所

3F倉庫
布団棚撤去

W4600×D900×H2500 1 か所

倉庫
戸棚撤去

W2500×D550×H2300 4 か所

5F倉庫
戸棚撤去

W2500×D600×H2300 1 か所

5F倉庫
戸棚撤去

W2500×D1000×H2300 1 か所

材料庫
戸棚撤去

W2600×D550×H2300 1 か所

倉庫
戸棚撤去

W2600×D550×H2300 1 か所

倉庫
戸棚撤去

W4200×D550×H2300 1 か所

5F廊下3
物入撤去

W3755×D700×H1500 1 か所

3F廊下3
物入取外し

W2700×D730×H1500 1 か所

4F廊下3
物入取外し

W3700×D730×H1500 1 か所

2F廊下3
物入取外し

W3700×D730×H1500 1 か所

廊下
物入取外し

W3900×D600×H1500 1 か所

廊下
物入撤去

W3900×D600×H1500 1 か所

5F器材室
流し台撤去

L1500×D670×H800 1 か所

弘前大学（26）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

準備室2
流し台撤去

L1500×D670×H800 1 か所

3F温乳室･学習室
既製流し台撤去

L1200 2 か所

病室
ｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄ撤去

L1300×D150×H300 80 か所

2F廊下2
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L2500×D700×H1100 1 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L4550×D700×H1100 1 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L4600×D700×H1100 1 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L5100×D700×H1100 11 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L5200×D700×H1100 2 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L5250×D700×H1100 2 か所

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ
ｶｳﾝﾀｰ撤去

W2150×D600 5 か所

3～5F廊下3
電話ｺｰﾅｰ撤去

W1450×D400 3 か所

2F廊下3
電話ｺｰﾅｰ撤去

W1500×D500 3 か所

病室
壁付ﾛｯｶｰ撤去

L550×D150×H2500 82 か所

B1F機械室1
ﾊﾟｲﾌﾟ手摺撤去

H1100 9.3 ｍ

病室便所
手摺撤去

2 か所

B2F機械室1
手摺撤去

H1100 手摺:St42.7φ×2.3
手摺子:St217φ×1.3 @250

8.5 ｍ

手摺子受:St27.2φ×1.9
中間支柱:St27.2φ×1.9@1000

B1F廊下1･ﾎｰﾙ
台車摺撤去

H120×D64 2段 45.7 ｍ

弘前大学（27）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

2F浴室便所･病棟内便所
L型手摺撤去

ｽﾃﾝﾚｽ製 既製品 5 か所

B1F排煙機械室
床見切撤去

ｱﾙﾐ製 3.6 ｍ

1F厨房 天井部
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去

1240角 25×25×25
ｱｸﾘﾙ焼付 枠共

2 か所

3Fﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
黒板撤去

W3000×H1200 1 か所

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
黒板撤去

L1800 1 か所

天井埋込
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤去

L2000 1 か所

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
掲示板撤去

L1200 1 か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ撤去 置き型 1 か所

計

(2) 改修

1）床

CPT(T)
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

t6.0 500角 全面接着工法 62.5 ㎡

VS
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 1,823 ㎡

VS(1)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 350 ㎡

VS(2)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 5.1 ㎡

VS
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.5 55.0 ㎡

VS(防滑)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 防滑 7.0 ㎡

弘前大学（28）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

防塵塗装
t10 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料2回塗り
既存ﾓﾙﾀﾙ面

33.4 ㎡

防塵塗装 t10 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料2回塗り 57.6 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 貼物下 48.2 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ金鏝 貼物下 180 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ金鏝 防塵下 57.6 ㎡

ｹﾚﾝ清掃 既存RC面 2,163 ㎡

B1F 超低温ﾌﾘｰｻﾞｰ室A
FPﾊﾟﾈﾙ

t80 48.2 ㎡

1FMRI室 旧EVﾋﾟｯﾄ部
FPﾊﾟﾈﾙ

t1300
t100 重ね敷込

3.3 ㎡

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 8.2 m3

溶接金網 φ6-100×100 48.2 ㎡

1F洗浄ｺｰﾅｰ
既存側溝内　ﾓﾙﾀﾙ充填

W300×H200 8.4 ｍ

1F乾燥･洗浄室
既存側溝内　ﾓﾙﾀﾙ充填

W300×H200 2.4 ｍ

既存EV5撤去後
床スラブ新設

1 式 別紙明細-８

小計

2）幅木・壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H100 1,496 ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木 H100 HL t1.5 6.0 ｍ

弘前大学（29）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

防塵塗装立上 t10 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料2回塗り 1.2 ㎡

VS(1)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ

H100 12.4 ｍ

VS(2)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ

H100 8.1 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ頂部
ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ

20.5 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ頂部
ｺｰｷﾝｸﾞ

20.5 ｍ

VS巻上げ
FK-C受けｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ

20.5 ｍ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 2,895 ㎡

廊下
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾎﾞｰﾄﾞ面 木目調 441 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 映写用 147 ㎡

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 ﾎﾞｰﾄﾞ下地 17.0 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

t6  ﾎﾞｰﾄﾞ面 7.7 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t12.5 LGS面 突付 6.3 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5 LGS 継目処理 1,350 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5 LGS 突付 91.0 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t15.0 GL工法 継目処理 1,245 ㎡

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5  継目処理 LGS面 33.7 ㎡

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t15.0 GL工法 突付 15.0 ㎡

B2F機械室1
施柚硬質けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

t6 無石綿  ﾎﾞｰﾄﾞ面 29.7 ㎡

弘前大学（30）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

t8 LGS面 1.7 ㎡

耐火間仕切継目処理 876 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁ｺｰﾅｰ
ｱﾙﾐｺｰﾅｰ金物

L-10×10×1.5 既製品 2.6 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地

65形 @450 ﾗｲﾆﾝｸﾞ 7.4 ㎡

軽鉄間仕切 65形 @450 527 ㎡

軽鉄間仕切 90形 @450 493 ㎡

軽鉄間仕切 100形 @450 106 ㎡

軽量鉄骨壁下地開口補強 1 式 別紙明細-９

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 24K 29.5 ㎡

遮音間仕切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 79.8 ｍ

耐火間仕切E
t150 1時間耐火 LGS100
GB-Rt12.5+12.5 両面貼

37.6 ㎡

耐火間仕切F
t115 1時間耐火 LGS65
GB-Rt12.5+t12.5 両面貼

167 ㎡

耐火間仕切F
t140 1時間耐火 LGS90
GB-Rt12.5+t12.5 両面貼

444 ㎡

耐火間仕切F
t150 1時間耐火 LGS100
GB-Rt12.5+t12.5 両面貼

318 ㎡

耐火間仕切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 1,689 ｍ

耐火間仕切開口補強 1 式 別紙明細-１０

耐火遮音間仕切H
t161 1時間耐火 LGS100 GWt50 32K
GB-Ft21+GB-Ht9.5 両面貼

34.3 ㎡

耐火遮音間仕切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 76.4 ｍ

弘前大学（31）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

耐火遮音間仕切開口補強 1 式 別紙明細-１１

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t50 1,195 ㎡

小計

3）天井

岩綿吸音板 t9 捨貼GB-Rt12.5 76.3 ㎡

岩綿吸音板 t12 捨貼GB-Rt9.5 84.0 ㎡

リブ付岩綿吸音板 t19 捨貼GB-Rt9.5 16.0 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 抗菌 12.7 ㎡

不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 不燃 1,203 ㎡

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 861 ㎡

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 7.0 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @255 596 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @255 振止め補強共 265 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @300 45.1 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @300 振止め補強共 1,164 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @360 71.8 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @360 振止め補強共 165 ㎡

弘前大学（32）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1 式 別紙明細-１２

天井ｲﾝｻｰﾄ 既存RC面 2,295 ㎡

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 1,803 ｍ

天井点検口 450角 115 か所

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t50 633 ㎡

小計

4）その他

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20 10.7 ｍ

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 7.8 ｍ

1階顕微鏡暗室他
暗幕ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

7.2 ｍ

1階顕微鏡暗室他
暗幕ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｺｰﾅｰ加工

3 か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 151 ｍ

5Fｾﾞﾐﾅｰﾙ室
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

L2400 1 か所

7F会議ｽﾍﾟｰｽ
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

L2400 1 か所

一方枠 H2500 W25×D139 StPL-2.3 8 か所

2F･5F研究室2
一方枠

H2500 W25×D360 StPL-2.3 2 か所

1F通路1
開口三方枠

W1500×H2015 W25×D220 StPL-2.3 1 か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ 壁埋込 2 か所

弘前大学（33）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

車ｲｽ便所
L型手摺

ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 φ34
表面処理:硬質塩ﾋﾞ製

1 か所

車ｲｽ便所
可動手摺

跳ね上げ式 ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 φ34
表面処理:硬質塩ﾋﾞ製

1 か所

4F講座･ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
全身鏡

300×1500 t6
ﾌﾚｰﾑ ｱﾙﾐ製

1 か所

　4F講座･ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
　流し台-2

L1200 1 か所

　6F産婦人科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
　流し台-2

L1200 1 か所

　4Fｾﾞﾐﾅｰﾙ室
　流し台-3

L1200 既製品 1 か所

　3F研究室1
　流し台

L1800 1 か所

　2Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
　流し台

L1800 1 か所

　3F研究室1･2
　物入再取付

W2650×D730×H1500 1 か所

　4F研究室
　物入再取付

W3755×D700×H1500 1 か所

　8F整形外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
　物入再取付

W3900×D600×H1500 1 か所

　2F第1･2研究室
　物入再取付

W5040×D730×H1500 1 か所

B1F 便所(男･女)
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外し再取付

L1300×H2000
片開戸1箇所共

2 か所

4F講座･ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ上部補強

H1820 吊材:C-100×50×20×2.3 @910
ﾚｰﾙ下地鉄骨梁:□-100×100×3.2 6.9 ｍ

1F厨房 吹抜撤去端部
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修

W150 t20 9.9 ｍ

1F厨房 吹抜部
下地鉄骨

1240角 C-100×50×20×3.2
錆止め塗装

2 か所

1F実験室10 扉部
ﾈｽﾞﾐ返し

W1330×H400×D20
SUSt1.0 枠付 ﾏｸﾞﾈｯﾄ式

1 か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 5×5 18.1 ｍ

弘前大学（34）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

流し台廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 5×5 7.7 ｍ

B2F 電気室
防油提

延L4000 W150×H200 1 か所

B2F 機械室1
機械基礎

W1000×D1500×H150 1 か所

B2F 機械室1
機械基礎

W500×D800×H150 1 か所

B2F 機械室1
機械基礎

W1000×D500×H150 1 か所

床塞ぎ 1 式 別紙明細-１３

(ｻｲﾝ)

S-1
室名札A

W215×D9×H310 本体:透明ｱｸﾘﾙ加工
ｔ3.0+ｔ3.0+ｔ3.0

37 か所

表示:ｱｸﾘﾙｔ2+A4用紙 差し込み式
下地:RcorPB(塗装 )

両面ﾃｰﾌﾟ+接着剤併用

S-3
室名札ｼｰﾄ文字

H30+H13 2段併記 ｼｰﾄ切文字 29 か所

S-4
室名札(使用中付)

W220×H220 本体:ｽﾁｰﾙ複合板t3.0
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 つや消しﾗﾐ

4 か所

両面ﾃｰﾌﾟ  ﾎﾞﾝﾄﾞ併用 下地:RcorPB(塗装 )
両面ﾃｰﾌﾟ+接着剤併用

可変表示：W140×H26
可変表示枠：ｱｸﾘﾙ板加工ｔ2+3+2

S-5
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出)

W270×D5×H250 ｱｸﾘﾙ板加工ｔ2+3+2ｔ5
ｲﾝｸｼﾞｪｯｼｰﾄ貼 つや消しﾗﾐ（両面）

1 か所

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｱﾙﾐ製 下地:RcorPB(塗装 )

S-9
避難経路図

600角 ｱﾙﾐ複合板t3 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼
つや消しﾗﾐ 両面ﾃｰﾌﾟﾎﾞﾝﾄﾞ併用

14 か所

小計

弘前大学（35）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

６．塗装改修

(1) 改修

1) 外部塗装

壁
防水形複層塗材Ｅ

既存RC面 25.7 ㎡

壁
防水形複層塗材Ｅ

打放面 11.8 ㎡

軒天
ウレタン系塗装

ﾌﾚｷ面 72.1 ㎡

小計

2) 内部塗装

SOP塗り 鉄部 2.2 ｍ

SOP塗り 鉄部細巾糸300以下 25.0 ｍ

天井
EP-Ⅱ塗り

ｹｲｶﾙ板面 素地ごしらえ 7.0 ㎡

壁
EP-G塗り

ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ 36.5 ㎡

壁
複層塗材Ｅ

既存RC面 素地ごしらえ 29.0 ㎡

小計

計

弘前大学（36）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

７．環境配慮改修

(1) 撤去

1）床

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.0 石綿含有 集積共 406 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.5 石綿含有 集積共 1,222 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.5 模様貼 石綿含有 集積共 130 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t3.5 ｸｯｼｮﾝ付 石綿含有 集積共 26.5 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去

t2.0 石綿含有 集積共 141 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去

t2.5 石綿含有 集積共 177 ㎡

小計

2）壁

外壁
複層塗材Ｅ撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 25.7 ㎡

小計

3）天井

軒天
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t6 石綿含有   集積共 72.1 ㎡

天井
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去

t6 石綿含有 集積共 289 ㎡

小計

弘前大学（37）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

８．ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備

既設エレベーター2台修工事費 1 式

計

９．発生材処理

(1) 運搬

発生材積込み 1 式 別紙明細-１４

発生材運搬 1 式 別紙明細-１５

計

(2) 処分

発生材処分 1 式 別紙明細-１６

計

Ⅱ　総合研究棟 8階～9階､地下2階

１．直接仮設

　墨出し 1 式 別紙明細-１７

弘前大学（38）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

　養生 1 式 別紙明細-１８

　整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-１９

　内部足場 1 式 別紙明細-２０

　仮設間仕切 1 式 別紙明細-２１

　仮設材運搬 1 式 別紙明細-２２

計

２．建具改修

(1) 撤去

AW-51
ｱﾙﾐ製FIX+片引き撤去

W2090×H1000 枠共 集積共 1 か所

SD-76
鋼製両開き戸撤去

W2100×H2475 枠共 集積共 1 か所

LD-3B
軽量鋼製片開き戸撤去

2 か所

LD-11
軽量鋼製片開き戸撤去

W900×H2000 枠共 集積共 1 か所

LH-1
軽量鋼製片引き戸撤去

W1250×H2000 枠共 集積共 7 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 t=5 集積共 7.7 ㎡

建具枠廻りｶｯﾀｰ入れ ﾎﾞｰﾄﾞ面 18.0 ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 MS-2 15×15 229 ｍ

建具廻り
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ撤去

163 ｍ

弘前大学（39）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

計

(2) 改修

1) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

特記なき限り
枠見込100､二次電解着色（ｱﾝﾊﾞｰ色）

C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-3
水蜜性:W-5 遮音性:T-1 断熱性:H-4

枠部ｳﾚﾀﾝ樹脂断熱材充填
網戸:ｽﾃﾝﾚｽ製

付属金物一式共 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ共
運搬・取付け共

AW-26
FIX+両片引き窓

W4950×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

2 か所

AW27
FIX+両片引き窓

W4370×H1415 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-38
FIX+片引き窓

W2110×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

9 か所

AW-39
FIX+片引き窓

W2085×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-40
FIX+片引き窓

W2135×H1570 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-43
FIX+両片引き窓

W4300×H1170 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-44
FIX+突出し窓

W6800×H2170 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AW-46
FIX+2連縦軸回転窓

W2340×H1500 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

AD-3D
FIX+片引き框戸

W2010×H2170 網戸撤去・新設
ｱﾙﾐ膳板結露受付:W100､ｱﾙﾐ額縁共:W110

1 か所

小計

弘前大学（40）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

2) 鋼製軽量建具

特記なき限り 枠見込160､焼付塗装
付属金物一式共、運搬・取付け共

LD25-1
ｽﾘｯﾄ額入り片開き戸

W900×H2000 2 か所

LD25-1A
ｽﾘｯﾄ額入り片開き戸

W900×H2000 電気錠 2 か所

LD25-2A
片開き戸

W900×H2000 電気錠 1 か所

LD25-3A
ｽﾘｯﾄ額入り親子開き戸

W1200×H2000 電気錠 1 か所

LD25-5
小窓ｶﾞﾗﾘ入り片開き戸

W700×H2000 2 か所

LH25-1
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1000×H2015　枠見込170 1 か所

LH25-4
ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1000×H2015　枠見込170 2 か所

LH25-9
片開+ｽﾘｯﾄ額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W1300×H2015　枠見込170 1 か所

小計

3） ｶﾞﾗｽ

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t5 W100×H1550 9 か所

型板ｶﾞﾗｽ t4 W100×H100 2 か所

ｶﾞﾗｽ止ｼｰﾘﾝｸﾞ 両面計上 61.1 ｍ

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.4 ㎡

弘前大学（41）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 1.4 ㎡

小計

4） その他

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×15 229 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部 7.1 ｍ

SOP塗替え 既存鋼製建具面 36.5 ㎡

SOP塗替え 既存鋼製建具枠面  糸200以下 7.5 ｍ

建具廻り
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付充填

176 ｍ

小計

計

５．内装改修

(1) 撤去

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 H100 276 ｍ

軽鉄間仕切撤去 65形 @450 3.6 ㎡

壁
複層塗材E撤去

182 ㎡

壁
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去

380 ㎡

弘前大学（42）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

壁
不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0 GL工法 64.0 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0 GL工法 110 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t9.0+t12.0 15.2 ㎡

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0+t12.0 4.1 ㎡

壁
耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

t12.0 GL工法 80.7 ㎡

耐火間仕切C撤去
LGS65
GB-Rt15+t15 両面貼

181 ㎡

耐火遮音間仕切D撤去
LGS65 GWt50 24k
GB-Rt15+t15 両面貼

51.1 ㎡

9Fﾎｰﾙ
天井　ﾋﾙ石吹付撤去

t3 81.9 ㎡

天井 岩綿吸音板撤去 t12 捨貼GB-Rt9共 285 ㎡

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t9.5 17.7 ㎡

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 t12.5+t9.5 81.9 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 19形 @225 17.7 ㎡

軽量鉄骨天井下地撤去 19形 @360 285 ㎡

廻縁撤去 塩ﾋﾞ製 320 ｍ

ｶｯﾀｰ入れ RC面 59.4 ｍ

機械基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

6.6 m3

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 120×80 ｱﾙﾐ製既製品 53.3 ｍ

額縁撤去 75×25ｽﾌﾟﾙｽ 99.4 ｍ

弘前大学（43）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ撤去 40×40 SUS304 t1.2 HL仕上 4.0 ｍ

廊下
ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去

H120×t30 72.6 ｍ

病室 CR(直)(枠付)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

直付 枠付 3.1 ｍ

病室 CR(直)
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

直付 ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出型材 81.6 ｍ

病室(GR)
ｶﾞｰﾄﾙﾚｰﾙ撤去

L1100 ｱﾙﾐ押出型材255×158 16 か所

倉庫
棚撤去

W1300×D425×H2300 1 か所

倉庫
布団棚撤去

W2600×D900×H2300 1 か所

倉庫
戸棚撤去

W2500×D550×H2300 1 か所

廊下
物入取外し

W3900×D600×H1500 1 か所

病室
ｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄ撤去

L1300×D150×H300 16 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L4600×D700×H1100 1 か所

廊下
窓台ｶｳﾝﾀｰ撤去

L5250×D700×H1100 2 か所

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ
ｶｳﾝﾀｰ撤去

W2150×D600 1 か所

2F廊下3
電話ｺｰﾅｰ撤去

W1500×D500 1 か所

病室
壁付ﾛｯｶｰ撤去

L550×D150×H2500 16 か所

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
掲示板撤去

L1200 1 か所

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
黒板撤去

L1800 1 か所

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤去

L2000 天井埋込 1 か所

弘前大学（44）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

消火器ﾎﾞｯｸｽ撤去 置き型 1 か所

計

(2) 改修

1）床

VS
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 74.1 ㎡

VS(1)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 215 ㎡

VS
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 模様張 81.9 ㎡

防塵塗装 t10 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料2回塗り 7.2 ㎡

ｹﾚﾝ清掃 既存RC面 378 ㎡

小計

2）幅木・壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H100 231 ｍ

防塵塗装立上 t10 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料2回塗り 0.1 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 475 ㎡

廊下
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾎﾞｰﾄﾞ面 木目調 72.5 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 映写用 6.0 ㎡

弘前大学（45）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

t6  ﾎﾞｰﾄﾞ面 2.0 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5 LGS 継目処理 251 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5 LGS 突付 66.4 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t15.0 GL工法 継目処理 223 ㎡

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+t12.5  継目処理 LGS面 3.8 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

t8 LGS面 2.4 ㎡

耐火間仕切継目処理 75.9 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁ｺｰﾅｰ
ｱﾙﾐｺｰﾅｰ金物

L-10×10×1.5 既製品 3.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地

65形 @450 ﾗｲﾆﾝｸﾞ 1.5 ㎡

軽鉄間仕切 65形 @450 166 ㎡

軽量鉄骨壁下地開口補強 1 式 別紙明細-２３

耐火間仕切F
t115 1時間耐火 LGS65
GB-Rt12.5+t12.5 両面貼

115 ㎡

耐火間仕切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 150 ｍ

耐火間仕切開口補強 1 式 別紙明細-２４

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t50 159 ㎡

小計

3）天井

弘前大学（46）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

岩綿吸音板 t9 捨貼GB-Rt12.5 10.8 ㎡

岩綿吸音板 t12 捨貼GB-Rt9.5 81.9 ㎡

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 268 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @255 268 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @360 10.8 ㎡

軽鉄天井下地 19形 @360 振止め補強共 81.9 ㎡

軽量鉄骨天井下地開口部補強 1 式 別紙明細-２５

天井ｲﾝｻｰﾄ 既存RC面 372 ㎡

天井廻り縁 塩ﾋﾞ製 259 ｍ

天井点検口 450角 14 か所

現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t50 87.8 ㎡

小計

4）その他

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 38.4 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20 1.8 ｍ

一方枠 H2500 W25×D139 StPL-2.3 2 か所

8F整形外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
流し台-1

L1200 1 か所

弘前大学（47）



（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

8F腫瘍内科研究室
流し台-2

L1800 1 か所

8F整形外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
吊戸棚

W1200×D350×H1050 1 か所

8F整形外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
吊戸棚用 取付補強金物

PL-t1.2 H300 L1200 2段 1 か所

8F整形外科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
物入再取付

W3900×D600×H1500 1 か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 5×5 6.6 ｍ

流し台廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 5×5 6.0 ｍ

(ｻｲﾝ)

S-1
室名札A

W215×D9×H310 本体:透明ｱｸﾘﾙ加工
ｔ3.0+ｔ3.0+ｔ3.0

6 か所

表示:ｱｸﾘﾙｔ2+A4用紙 差し込み式
下地:RcorPB(塗装 )

両面ﾃｰﾌﾟ+接着剤併用

S-3
室名札ｼｰﾄ文字

H30+H13 2段併記 ｼｰﾄ切文字 10 か所

S-4
室名札(使用中付)

W220×H220 本体:ｱﾙﾐ複合板t3.0
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 つや消しﾗﾐ

2 か所

両面ﾃｰﾌﾟ  ﾎﾞﾝﾄﾞ併用 下地:RcorPB(塗装 )
両面ﾃｰﾌﾟ+接着剤併用

可変表示：W140×H26
可変表示枠：ｱｸﾘﾙ板加工ｔ2+3+2

S-9
避難経路図

600角 ｱﾙﾐ複合板t3 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼
つや消しﾗﾐ 両面ﾃｰﾌﾟﾎﾞﾝﾄﾞ併用

2 か所

小計

計
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

４．塗装改修

(1) 改修

1) 内部塗装

SOP塗り 鉄部細巾糸300以下 5.0 ｍ

小計

計

５．環境配慮改修

(1) 撤去

1）床

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.0 石綿含有 集積共 7.7 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.5 石綿含有 集積共 267 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去

t2.5 模様貼 石綿含有 集積共 21.6 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去

t2.0 石綿含有 集積共 17.1 ㎡

床
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去

t2.5 石綿含有 集積共 81.9 ㎡

小計

計
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（細目別内訳）

名　　　　　　　　　　称 摘        要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　考

６．発生材処理

(1) 運搬

発生材積込み 1 式 別紙明細-２６

発生材運搬 1 式 別紙明細-２７

計

(2) 処分

発生材処分 1 式 別紙明細-２８

計

Ⅲ　総合研究棟 図面番号A-92～97の範囲

１．直接仮設

　養生 1 式 別紙明細-２９

　整理清掃後片付け 1 式 別紙明細-３０

　内部足場 1 式 別紙明細-３１

　仮設材運搬 1 式 別紙明細-３２

計
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（細目別内訳）

名 称 摘  要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

２．建具改修

(1) 改修

1） ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

特記なき限り 枠見込70､焼付塗装
付属金物一式共、運搬・取付け共

PT-1
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

W2100+1650×H2500 1 か所

PT-2
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

W3810×H2500 1 か所

計

３．内装改修

(1) 改修

1）床

CPT(T)
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

t6.0 500角 全面接着工法 78.4 ㎡

VS
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t2.0 350 ㎡

小計

2）幅木・壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H100 323 ｍ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 705 ㎡
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（細目別内訳）

名 称 摘  要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

t6  ﾎﾞｰﾄﾞ面 1.3 ㎡

小計

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

１　墨出し

墨出し 防水改修 361 ㎡

墨出し 外壁改修 983 ㎡

墨出し 内部　個別改修 11.4 ㎡

墨出し 内部　複合改修 2,572 ㎡

計

２　養生

養生 防水改修 361 ㎡

養生 外壁改修 62.0 ㎡

養生 内部　個別改修 44.8 ㎡

養生 内部　複合改修 2,572 ㎡

通路
シート養生

L12000×H2500 2 か所

通路
シート養生

L14000×H2500 6 か所

通路
シート養生

L20000×H2500 6 か所

EV開口部
シート養生

1200×2100 8 か所

計

弘前大学（53）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

３　整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 防水改修 564 ㎡

整理清掃後片付け 外壁改修 62.0 ㎡

整理清掃後片付け 内部　個別改修 44.8 ㎡

整理清掃後片付け 内部　複合改修 2,572 ㎡

計

４　内部足場

内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場　運搬費含む 901 ㎡

内部仕上足場 階高5.0ｍ以下　棚足場　運搬費含む 1,682 ㎡

B2F
吊り足場

135 ㎡

B2Fﾎﾟﾝﾌﾟ室他
枠組本足場

428 ㎡

B2F機械室1
枠組本足場

135 ㎡

計

５　仮設間仕切

ｶﾗｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ L2000 6 か所

ｶﾗｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ L6000 6 か所

弘前大学（54）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

ｶﾗｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ L27000 1 か所

　仮設間仕切下地 B種 96.5 ㎡

　片開き扉 W900×H1900 6 か所

　両開き扉 W1600×H1900 7 か所

計

６　仮設材運搬

内部仕上足場 手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満 1,682 ㎡

計

７　外壁塞ぎ

異形鉄筋 SD295　D13 90.6 ㎏

異形鉄筋 SD295　D16 89.7 ㎏

鉄筋加工組立 ｽﾗﾌﾞ 173 ㎏

鉄筋運搬費 173 ㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 5.1 ㎏

あと施工アンカー 接着系　D13 横向き 36 か所

あと施工アンカー 接着系　D13 下向き 13 か所

弘前大学（55）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

あと施工アンカー 接着系　D13 上向き 13 か所

あと施工アンカー 接着系　D13 横向き 26 か所

あと施工アンカー 接着系　D13 下向き 24 か所

あと施工アンカー 接着系　D13　上向き 24 か所

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24　S=18　　ｽﾗﾌﾞ 1.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｽﾗﾌﾞ 1.9 ｍ3

構造体強度補正 FC=24　S=18　→　FC=30　S=18 1.9 ｍ3

普通合板型枠 地上部 14.0 ㎡

打放型枠 地上部 11.8 ㎡

型枠運搬 25.8 ㎡

計

８　床ｽﾗﾌﾞ新設

異形鉄筋 SD295　D13 269 ㎏

鉄筋加工組立 ｽﾗﾌﾞ 259 ㎏

鉄筋運搬費 259 ㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 7.0 ㎏

あと施工アンカー 接着系　D13　横向き 104 か所

弘前大学（56）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24　S=18　　ｽﾗﾌﾞ 1.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｽﾗﾌﾞ 1.9 ｍ3

構造体強度補正 FC=24　S=18　→　FC=30　S=18 1.9 ｍ3

普通合板型枠 地上部 6.3 ㎡

型枠運搬 6.3 ㎡

計

９　軽量鉄骨壁下地開口補強

軽鉄間仕切開口補強 65形 W800×H2000 三方補強 4 か所

軽鉄間仕切開口補強 65形 W1200×H2000 三方補強 1 か所

軽鉄間仕切開口補強 65形 W1600×H2000 三方補強 2 か所

軽鉄間仕切開口補強 90形 W700×H2000 三方補強 2 か所

軽鉄間仕切開口補強 90形 W900×H2000 三方補強 8 か所

軽鉄間仕切開口補強 90形 W1200×H2000 三方補強 2 か所

軽鉄間仕切開口補強 100形 W900×H2000 三方補強 1 か所

計

１０　耐火間仕切開口補強

弘前大学（57）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

耐火間仕切開口補強 65形 W900×H2000三方補強 4 か所

耐火間仕切開口補強 65形 W1200×H2000三方補強 2 か所

耐火間仕切開口補強 65形 W1800×H2000三方補強 1 か所

耐火間仕切開口補強 90形 W700×H2000三方補強 1 か所

耐火間仕切開口補強 90形 W900×H2000三方補強 7 か所

耐火間仕切開口補強 90形 W1200×H2000三方補強 14 か所

耐火間仕切開口補強 90形 W1800×H2000三方補強 2 か所

耐火間仕切開口補強 100形 W900×H2000三方補強 3 か所

耐火間仕切開口補強 100形 W1200×H2000三方補強 3 か所

耐火間仕切開口補強 100形 W1600×H2000三方補強 2 か所

耐火間仕切開口補強 100形 W3850×H2580 三方補強 1 か所

計

１１　耐火遮音間仕切開口補強

耐火遮音間仕切開口補強 100形 W900×H2000 三方補強 1 か所

計

１２　軽鉄天井開口補強

弘前大学（58）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

軽鉄天井開口補強 450角 115 か所

軽鉄天井開口補強 610×560 17 か所

軽鉄天井開口補強 700×625 36 か所

軽鉄天井開口補強 460×760 1 か所

軽鉄天井開口補強 1120×1840 1 か所

計

１３　床塞ぎ

異形鉄筋 SD295　D10 41.2 ㎏

鉄筋加工組立 ｽﾗﾌﾞ 39.6 ㎏

鉄筋運搬費 39.6 ㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 ▲ 1.1 ㎏

あと施工アンカー 接着系　D10　横向き 92 か所

溶接金網 50×50×6 5.8 ㎡

溶接金網敷 5.8 ㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24　S=18　　ｽﾗﾌﾞ 1.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ｽﾗﾌﾞ 1.2 ｍ3

構造体強度補正 FC=24　S=18　→　FC=30　S=18 1.2 ｍ3

普通合板型枠 地上部 5.8 ㎡
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

型枠運搬 5.8 ㎡

計

１４　発生材積込み

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 113 ｍ3

発生材積込み 内装材類 259 ｍ3

計

１５　発生材運搬

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　10t車 12.2km以下 102 ｍ3

発生材運搬 ﾓﾙﾀﾙ類　10t車 12.2km以下 11.2 ｍ3

発生材運搬 ﾀｲﾙ類　10t車 12.2km以下 2.1 ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類　2t車 23.2km以下 0.6 ｍ3

発生材運搬 木類　4t車　12.2km以下 2.3 ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　4t車 　23.2km以下 4.3 ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　10t車　23.2km以下 149 ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類　10t車　23.2km以下 42.0 ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物　10t車　12.2km以下 51.6 ｍ3

発生材運搬 石綿含有LV3　10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下 7.4 ｍ3
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

計

１６　発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 102 ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類 11.2 ｍ3

発生材処分 ﾀｲﾙ類 2.1 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 0.6 ｍ3

発生材処分 木類 2.3 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.3 ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 149 ｍ3

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類 42.0 ｍ3

発生材処分 混合廃棄物 51.6 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物LV3 7.4 ｍ3

発生材処分 鉄 H3 ▲ 0.6 ｔ

発生材処分 鉄 H4 ▲ 11.4 ｔ

発生材処分 ｱﾙﾐ ▲ 0.6 ｔ

発生材処分 ｽﾃﾝﾚｽ ▲ 0.9 ｔ

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

１７　墨出し

墨出し 内部　個別改修 7.2 ㎡

墨出し 内部　複合改修 289 ㎡

計

１８　養生

養生 内部　個別改修 7.2 ㎡

養生 内部　複合改修 289 ㎡

通路
シート養生

L14000×H2500 1 か所

通路
シート養生

L20000×H2500 1 か所

EV開口部
シート養生

1200×2100 8 か所

計

１９　整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 内部　個別改修 7.2 ㎡

整理清掃後片付け 内部　複合改修 289 ㎡

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

２０　内部足場

内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場　運搬費含む 289 ㎡

計

２１　仮設間仕切

ｶﾗｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ L2000 1 か所

ｶﾗｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ L6000 1 か所

　仮設間仕切下地 B種 9.2 ㎡

　片開き扉 W900×H1900 1 か所

計

２２　仮設材運搬

内部仕上足場 手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満 289 ㎡

計

２３　軽量鉄骨壁下地開口補強

軽鉄間仕切開口補強 65形 W900×H2000 三方補強 3 か所

弘前大学（63）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

軽鉄間仕切開口補強 65形 W1200×H2000 三方補強 1 か所

計

２４　耐火間仕切開口補強

耐火間仕切開口補強 65形 W900×H2000三方補強 1 か所

耐火間仕切開口補強 65形 W2000×H2000三方補強 1 か所

計

２５　軽鉄天井開口補強

軽鉄天井開口補強 450角 14 か所

軽鉄天井開口補強 610×560 5 か所

軽鉄天井開口補強 700×625 4 か所

計

２６　発生材積込み

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.6 ｍ3

発生材積込み 内装材類 30.3 ｍ3

計

弘前大学（64）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

２７　発生材運搬

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　10t車 12.2km以下 6.6 ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ類　2t車 23.2km以下 1.2 ｍ3

発生材運搬 木類　4t車　12.2km以下 0.2 ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　　4t車 　23.2km以下 0.8 ｍ3

発生材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　10t車　23.2km以下 19.4 ｍ3

発生材運搬 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類　10t車　23.2km以下 3.4 ｍ3

発生材運搬 混合廃棄物　10t車　12.2km以下 4.3 ｍ3

発生材運搬 石綿含有LV3　10ｔｺﾝﾃﾅ車 片道25km以下 1.0 ｍ3

計

２８　発生材処分

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.6 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ類 1.2 ｍ3

発生材処分 木類 0.2 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.8 ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 19.4 ｍ3

弘前大学（65）
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名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

発生材処分 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類 3.4 ｍ3

発生材処分 混合廃棄物 4.3 ｍ3

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物LV3 1.0 ｍ3

発生材処分 鉄 H3 ▲ 1.0 ｔ

発生材処分 鉄 H4 ▲ 1.8 ｔ

発生材処分 ｱﾙﾐ　0.04t 1 式

発生材処分 ｽﾃﾝﾚｽ 0.003t 1 式

計

２９　養生

養生 内部　複合改修 429 ㎡

計

３０　整理清掃後片付け

整理清掃後片付け 内部　複合改修 429 ㎡

計

３１　内部足場

弘前大学（66）



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場　運搬費含む 211 ㎡

内部仕上足場 階高5.0ｍ以下　棚足場　運搬費含む 173 ㎡

計

３２　仮設材運搬

内部仕上足場 手すり先行方式 5.7m以上7.4m未満 384 ㎡

計

弘前大学（67）
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