
参考資料　表紙含み38枚

弘前大学(紙漉町)総合研究棟(理工学系)改修工事

参考数量書



（種目別内訳）

名 称 摘  要 単　位 金 額 備 考

直 接 工 事 費

Ⅰ　（001）総合研究棟（理工学系） 改修 1 式

計

共 通 費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

 一般管理費等 1 式

計

　合 計 （工 事 価 格） 1 式

　消 費 税 等 相 当 額 1 式

　総 合 計 （工 事 費） 1 式

数　　量

弘前大学（1）



（科目別内訳）

名 称 摘　  要 単　位 金 額 備 考

Ⅰ　（001）総合研究棟（理工学系）

１．直接仮設 1 式

２．防水改修 1 式

３．外壁改修 1 式

４．建具改修 1 式

５．内装改修 1 式

６．塗装改修 1 式

７．環境配慮改修 1 式

８．外構改修 1 式

９．発生材処理 1 式

計

数　　量

弘前大学（2）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金 額 備 考

Ⅰ　（001）総合研究棟（理工学系）

１．直接仮設 1 式

計

２．防水改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

３．外壁改修 (1) 改修 1 式

計

４．建具改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

５．内装改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

数　　量

弘前大学（3）



（中科目別内訳）

科　　　目　　　名　　　称 中　　科　　目　　名　　称 単　位 金 額 備 考数　　量

６．塗装改修 (1) 改修 1 式

計

７．環境配慮改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

８．外構改修 (1) 撤去 1 式

(2) 改修 1 式

計

９．発生材処理 (1)運搬 1 式

(2)処分 1 式

計

弘前大学（4）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

１．直接仮設

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 運搬含む 1 式

　内部足場 運搬含む 1 式

　災害防止 運搬含む 1 式

計

２．防水改修

(1) 撤去

　既存防水層撤去（平場改質アスファルト） 506 ㎡

　既存防水層撤去（平場シート防水） 506 ㎡

　既存防水層撤去（立上り改質アスファルト）集積共 117 ㎡

シーリング撤去 135 ｍ

アルミ製押え金物撤去 27.3 ｍ

ルーフドレン撤去 鋳鉄製φ100 6 か所

ルーフドレン撤去 鋳鉄製φ75 3 か所

計

弘前大学（5）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

(2) 改修

　仮防水材塗布 ポリマーセメント系　0.5kg/㎡ 623 ㎡

　塩化ビニル樹脂系シート防水 平場　絶縁シート共 503 ㎡

　塩化ビニル樹脂系シート防水 立上り　接着工法 120 ㎡

アルミ笠木取外し、再取付 134 ｍ

　立上り天端端部シーリング SR-1　5x5 134 ｍ

アルミ押え金物新設 27.3 ｍ

　押え金物取合シーリング MS-2　15x10 135 ｍ

シーリング ハト小屋防水端部　MS-2　10x10 10.7 ｍ

　改修用ルーフドレン φ100 6 か所

　既製品ハト小屋新設 プレキャストコンクリート製 3 基

　鋼製基礎新設 溶融亜鉛メッキ品　H=500程度 6 基

　排風機基礎鉄骨架台
H-150x150、[-150x75、L-65x65、L-50x50、
PL-44.5、F8Tボルト等

1 式

　防水下地処理 脆弱部除去 24.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 平場　X-2、バルコニー 19.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 立上り　X-2、バルコニー 5.0 ㎡

　改修用ルーフドレン φ75 3 か所

ウレタン塗膜防水 平場　X-2、ELVピット 2.3 ㎡

ウレタン塗膜防水 立上り　X-2、ELVピット 3.7 ㎡

弘前大学（6）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

シーリング
床タイル～コンクリート取合い　PS-2
10x10

4.8 ｍ

シーリング 排水溝周囲　MS-2　10x10 8.4 ｍ

計

３．外壁改修

(1) 改修

　外壁事前調査 770 ㎡

　外壁面高圧洗浄 外壁、軒天井 770 ㎡

　ひび割れ補修
幅0.2mm以上～1.0mm未満　 　自動式低
圧樹脂注入工法

1.2 ｍ

　欠損部補修 ポリマーセメントモルタル充填 1 か所

　複層塗材Ｅ仕上塗装 地覆、花壇天端　アクリル樹脂塗料塗り 52.1 ㎡

　防水形複層塗材Ｅ仕上塗装
外壁、パラペット外周・下端　アクリル樹脂
塗料塗り

634 ㎡

　下地調整材 軒天井　C-1 84.2 ㎡

　軒天用透湿型仕上塗材 軒天井　ゆず肌　ローラー 84.2 ㎡

　外壁複層塗材E
ゆず肌　ローラー、下地調整材C-1、
欠損補修箇所

1 か所

スリーブキャップ新設
SUS製φ75、捨てシーリングMS-2 10x10程
度共

16 か所

計

４．建具改修

弘前大学（7）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

(1) 撤去

　AD-2　袖FIX窓付き　引違い戸 W2500×H2700　枠共、集積共 1 か所

　AD-3　中折れ戸（浴室用FIX窓付き） W1490×H1800　枠共、アルミ額縁共、集積共 1 か所

　AW-3　引違い窓 W1500×H1600　枠共、集積共 1 か所

　AW-10　FIX窓 W1570×H500　枠共、集積共 1 か所

　AW-11　引違い窓 W1000×H500　枠共、集積共 1 か所

　AW-12　ランマ付き引違い窓 W1200×H900　枠共、集積共 1 か所

　LSD-1　片開き戸撤去 W850×H1900　枠共、集積共 9 か所

　LSD-1’　片開き戸撤去 W850×H1900　枠共、集積共 7 か所

　LSD-2　片開き戸撤去（内倒しランマ付） W850×H2445　枠共、集積共 2 か所

　LSD-3　片引き戸撤去 W850×H1900　枠共、集積共 2 か所

　LSD-3’　片引き戸撤去 W800×H1900　枠共、集積共 2 か所

　LSD-4　親子開き戸撤去（内倒しランマ付） W1300×H2470　枠共、集積共 1 か所

　LSD-5　2枚片開き戸撤去 W600×H1250　枠共、集積共 6 か所

　WD-1　引違い襖撤去 W1600×H1800　集積共 4 か所

　WD-1’　引違い襖撤去 W1600×H1800　集積共 1 か所

　WD-2　引違い戸（片面襖）撤去 W1800×H1800　集積共 1 か所

　WD-3　引違い戸撤去 W1200×H1900　集積共 1 か所

　WD-4　片開き戸（片面襖）撤去 W850×H1800　集積共 1 か所

弘前大学（8）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　WD-5　引違い襖（天袋付）撤去 W1570×H2560　集積共 3 か所

　WD-5’　引違い襖撤去 W1570×H1800　集積共 3 か所

　WD-6　4枚建て引違い戸撤去 W3650×H1800　集積共 1 か所

　WD-7　両開き戸撤去 W1300×H1000+750　集積共 2 か所

　WD-8　引違い襖撤去 W1740×H300+350　集積共 1 か所

　PW-1　4枚建て引違い樹脂サッシ撤去 W2500×H1800　枠共、集積共 4 か所

　PW-2　引違い樹脂サッシ撤去 W1700×H1650　枠共、集積共 6 か所

　PW-3　引違い樹脂サッシ撤去 W1500×H1600　枠共、集積共 2 か所

　TB-1　トイレブース撤去 集積共 8.1 ㎡

　TB-2　トイレブース撤去 集積共 4.9 ㎡

　ガラス撤去 単板ガラス 58.2 ㎡

　ガラス撤去 複層ガラス 24.2 ㎡

シーリング撤去 建具周囲　15x10 278 ｍ

　建具周囲モルタルはつり 6.2 ｍ

計

(2) 改修

1） アルミ製建具

　AD-5　両開き戸+排煙窓 W1900×H2660　枠共 1 か所

弘前大学（9）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　AW-13　排煙外倒し窓 W1900×H400　枠共 1 か所

　AW-3　アルミガラリ（カバー工法） W1500×H1600　防虫網共、既存障子撤去共 1 か所

　AW-4’　上段アルミガラリ（カバー工法） W1215+845×H700　防虫網共、既存障子撤去共 2 か所

　排煙オペレーター 2連用　AD-5、露出ハンドル式 1 か所

　排煙オペレーター 2連用　AW-13、露出ハンドル式 1 か所

　排煙オペレーター 単窓用　AW-9、露出ハンドル式 1 か所

　排煙オペレーター 4連用　AW-9、露出ハンドル式 1 か所

フロアヒンジ交換 AD-1開き戸 4 個

　戸車交換 AD-4　2段 1 か所

　戸車交換 AW-1 4 か所

　戸車交換 AW-2 6 か所

　戸車交換 AW-4　下段 3 か所

　戸車交換 AW-4’　下段 2 か所

　戸車交換 AW-6　2連 1 か所

　戸車交換 AW-7 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

2） 鋼製建具

弘前大学（10）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　SD-1　両開き鋼製建具 W2230×H2400　枠共、集積共 1 か所

　SD-2　片開き戸 W500×H1500　枠共 2 か所

　運搬・取付 1 式

小計

3） 鋼製軽量建具

　LSD-1　上吊り片引き戸（特定防火設備） W1150×H2100　枠共（LGS内蔵仕様） 1 か所

　LSD-2　両開き戸（特定防火設備） W1800×H2100　枠共 1 か所

　LSD-3　両開き戸 W1900×H2100　枠共 1 か所

　LSD-4　親子開き戸 W1200×H2100　枠共 2 か所

　LSD-5　片開き戸 W900×H2100　枠共 2 か所

　LSD-6　片開き戸（特定防火設備） W900×H2100　枠共 4 か所

　LSD-7　片開き戸 W850×H2100　枠共 1 か所

　LSD-8　片開き戸 W800×H2100　枠共 1 か所

　LSD-9　片開き戸 W800×H2100　枠共 1 か所

　LSD-10　片開き戸 W750×H2100　枠共 1 か所

　LSD-11　上吊り片引き戸 W800×H2000　枠共 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

弘前大学（11）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

5） トイレブース新設、再取付

　TB-1　トイレブース 1 か所

　TB-2　トイレブース 1 か所

　TB-3　トイレブース 1 か所

　PT-1　パーティション 1 か所

　運搬・取付 1 式

小計

7） ガラス

　複層ガラス NP6.8+A6+LowE5（空気層：乾燥空気） 9.2 ㎡

　複層ガラス NP6.8+A6+LowE3（空気層：乾燥空気） 3.2 ㎡

　複層ガラス LowE3+A6+F4（空気層：乾燥空気） 67.3 ㎡

　複層ガラス LowE3+A6+P3（空気層：乾燥空気） 2.5 ㎡

　単板ガラス P3 0.7 ㎡

アルミ断熱複合パネル t=4、不燃認定 5.5 ㎡

　ガラスフィルム貼 目隠しタイプ 3.6 ㎡

　ガラス留めシ－リング（両面） シリコン　5×5 594 ｍ

小計

弘前大学（12）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

8） その他

シーリング 建具周囲　MS-2　15x10 278 ｍ

シーリング 新設建具建具周囲　MS-2　15x10 20.6 ｍ

　建具周囲モルタル詰め 外部建具 16.5 ｍ

　建具清掃 ガラス面共 13.6 ㎡

小計

計

５．内装改修

(1) 撤去

　床タイル・コンクリート面カッター入れ 集積共 16.5 ｍ

　床タイル撤去 下地モルタル、集積共 21.7 ㎡

　縁甲板撤去 t=15　集積共 9.8 ㎡

　木造床組撤去 H=155　集積共 9.8 ㎡

　畳撤去 １帖　集積 48 枚

　畳下断熱材撤去 t=55　集積共 71.9 ㎡

　床合板撤去 t=12　集積共 9.9 ㎡

カーペット撤去 集積共 166 ㎡

　押入棚合板撤去 t=12　集積共 10.2 ㎡

弘前大学（13）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　押入棚撤去 框、根太、根太掛　集積共 10.2 ㎡

　畳寄せ撤去 集積共 81.8 ｍ

　雑巾摺撤去 集積共 49.6 ｍ

　敷居・鴨居撤去 集積共 77 本

　塩ビ幅木撤去 H=100　集積共 323 ｍ

　木製幅木撤去 H=100　集積共 13.6 ｍ

　壁石膏ボード撤去 t=9　集積共 194 ㎡

　壁石膏ボード+ロックウール化粧吸音板撤去 t=12+15　集積共 8.0 ㎡

　壁合板+銘木合板撤去 集積共 57.2 ㎡

　木胴縁撤去 8.3 ㎡

　間仕切壁頭繋ぎ撤去 集積共 10.4 ｍ

　木柱撤去 集積共 22 本

　木造間仕切り壁撤去 集積共 101 ㎡

　軽量鉄骨壁下地撤去 65型　集積共 58.8 ㎡

　壁グラスウール撤去 GW50　集積共 195 ㎡

　壁木胴縁撤去 集積共 137 ㎡

コンクリートブロック撤去 t=120　集積共 1.3 ｍ3

　腰壁タイル撤去 下地モルタル共　集積共 6.0 ㎡

　バスリブ撤去 t=9　集積共 10.1 ㎡

弘前大学（14）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

ユニットバス撤去 集積共 9 基

　ポリバス撤去 集積共 1 基

　軽量鉄骨天井下地撤去 19型　集積共 474 ㎡

　天井化粧石膏ボード（杉柾）撤去 t=9　集積共 79.8 ㎡

　天井石膏ボード撤去 t=9　集積共 1.5 ㎡

　天井化粧石膏ボード撤去 t=9　集積共 157 ㎡

　天井バスリブ撤去 t=9　集積共 3.6 ㎡

　天井合板撤去 t=4　集積共 9.9 ㎡

　天井ロックウール化粧吸音板撤去 t=9、捨張り石膏ボードt=9共　集積共 123 ㎡

　天井ロックウール化粧吸音板撤去 t=12、捨張り石膏ボードt=9共　集積共 62.2 ㎡

　木製廻り縁撤去 集積共 142 ｍ

　塩ビ製廻り縁撤去 集積共 320 ｍ

アルミ製廻り縁撤去 集積共 45.5 ｍ

　天井点検口撤去 アルミ製450×450　集積共 15 か所

　木額縁撤去 25x25　集積共 27.9 ｍ

　木額縁撤去 25x60　集積共 66.5 ｍ

　木額縁撤去 25x100　集積共 166 ｍ

　木製カーテンボックス撤去 集積共 47.0 ｍ

　木製照明ボックス撤去 集積共 9.2 ｍ

弘前大学（15）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　木製スクリーンボックス撤去 集積共 3.8 ｍ

　木製カウンター撤去 D=300　集積共 7.4 ｍ

　膳板撤去 D=265　集積共 6.4 ｍ

　違い棚撤去 集積共 1.5 ㎡

　倉庫棚撤去 D=600　集積共 3.6 ㎡

　木製棚撤去 D=330　集積共 1.8 ｍ

　木製棚撤去 D=450　集積共 1.8 ｍ

　流し台撤去 1 台

　流し台撤去 1 台

　作業台撤去 2 台

コンロ台撤去 2 台

レンジフード撤去 2 台

アルミスパンドレル取外し 22.2 ㎡

アルミ廻り縁取外し スパンドレル用 26.5 ｍ

　軽量鉄骨天井下地取外し 19形 22.2 ㎡

(躯体撤去）

　床コンクリート面カッター入れ 118 ｍ

　壁コンクリート面カッター入れ 146 ｍ

　床タイル及びモルタル面カッター入れ 2.9 ｍ

弘前大学（16）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　床コンクリートはつり 3.6 ㎡

　壁コンクリートはつり 5.4 ㎡

計

(2) 改修

1） 床

　複層ビニル床シート貼 t=2.0 241 ㎡

　複層ビニル床シート（耐薬品・帯電防止）貼 t=2.0 257 ㎡

　床コンクリート金ゴテ仕上 ELVピット 2.3 ㎡

　立上りコンクリート打放し補修 ELVピット 3.7 ㎡

　床耐水合板張り 2類　t=15 3.6 ㎡

　床耐水合板張り 2類　t=12 3.6 ㎡

　嵩上げモルタル塗り t=35 69.4 ㎡

　SUS製床排水ユニット L=1950 2 か所

　排水管VU40 2.9 ｍ

クッションゴム D=150 2.0 ｍ

　ビニル幅木 塩ビ製　H=100 342 ｍ

小計

弘前大学（17）



（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

2） 壁

　軽量鉄骨壁下地 間仕切壁LGS65 ＠300 203 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 防火上主要な間仕切壁LGS65 ＠455 102 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 ライニング、ELV壁　LGS90 ＠300 36.0 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 間仕切壁LGS100　@300 28.7 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 間仕切壁角スタッド100　@227.5 27.8 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 1階外周　LGS65　＠455 245 ㎡

　軽量鉄骨壁下地 2階外周　LGS50　＠455 163 ㎡

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 1 式

　強化石膏ボード+普通硬質石膏ボード二重張り
強化（GB-F）t=12.5+普通硬質（GB-R-H）t=9.5
防火上主要な間仕切壁、四周耐火シール共

205 ㎡

　防火壁内グラスウール t=50　密度24K 205 ㎡

　強化石膏ボード（GL工法）+普通硬質石膏
ボード二重張り

強化（GB-F）t=12.5+普通硬質（GB-R-H）t=9.5
防火上主要な間仕切壁、四周耐火シール共

2.0 ㎡

　強化石膏ボード二重張り 強化（GB-F）t=21二重　　ELVシャフト内 24.1 ㎡

　壁石膏ボード張り（継目処理） GB-R　t=12.5　　塗装下地 224 ㎡

　壁石膏ボード張り GB-R　t=12.5　　フレキ張り下地 238 ㎡

　壁フレキシブルボード張り t=5　GB-R下張り 238 ㎡

　壁フレキシブルボード張り t=5 43.1 ㎡

　耐水合板 Ⅰ類t=12　ライニング壁 12.8 ㎡

　壁化粧ケイカル板貼 t=6 12.8 ㎡
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　木胴縁新設 25x45　@303 24.1 ㎡

　手摺・衛生器具下地補強 C形鋼t=2.3　2段+PL-4.5 13 か所

タモ集成材笠木 270×t25 1.8 ｍ

タモ集成材笠木 235×t25 1.5 ｍ

タモ集成材笠木 180×t25 5.5 ｍ

タモ集成材笠木 170×t25 3.2 ｍ

タモ集成材笠木 160×t25 0.9 ｍ

タモ集成材笠木 140×t25 1.8 ｍ

タモ集成材笠木 130×t25 0.8 ｍ

　壁複層塗材Ｅ仕上塗装 123 ㎡

　壁複層塗材Ｅ 下地調整材C-1共 208 ㎡

　鉄骨柱取合シーリング MS-2　5x5程度 5.7 ｍ

タモ集成材壁見切 100×t25 57.8 ｍ

タモ集成材壁見切 85×t25 10.0 ｍ

タモ集成材壁見切 30×t25 22.2 ｍ

タモ集成材膳板・額縁 165×t25 97.4 ｍ

タモ集成材膳板・額縁 150×t25 64.8 ｍ

タモ集成材膳板・額縁 55×t25 9.0 ｍ

タモ集成材開口枠 340×t25 2.5 ｍ
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

タモ集成材開口枠 210×t25 6.0 ｍ

小計

3） 天井

　軽量鉄骨天井下地 LGS19 491 ㎡

　軽量鉄骨天井下地下がり壁 83.8 ｍ

　強化石膏ボード二重張り
GB-F　t=21二重、リチウム入口天井、
四周耐火シール共

6.0 ㎡

　石膏ボード張り t=9.5、リチウム入口上面 6.0 ㎡

　化粧石膏ボード張り t=9.5 454 ㎡

　下がり壁石膏ボード張り t=9.5、継目処理共 45.3 ㎡

　軽量鉄骨天井下地開口補強 ボード開口共 1 式

　階段裏複層塗材Ｅ 下地調整材C-1共 8.6 ㎡

　天井点検口 アルミ製450角 27 か所

　天井廻り縁 塩ビ製 428 ｍ

　下がり壁見切縁 塩ビ製 126 ｍ

アルミスパンドレル再取付 22.2 ㎡

アルミ廻り縁 スパンドレル用 26.5 ㎡

　軽量鉄骨天井下地再取付 19形 22.2 ㎡

小計
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

4） その他

　室名札 W265×H80 10 か所

　ピクトサイン W150×H150 3 か所

　SUS手摺 φ34　壁付け 5.9 ｍ

　給気孔（FD付き）
φ150　アルミガラリ+専用パイプ+アルミ
レジスター（防虫網付き）

10 組

　木製床組下地 ＷＣ（女）床下地組、束下均しモルタル共 1 式

アルミ手摺 H=600、φ34ベースプレート仕様 8.3 ｍ

　Ｌ形手摺 SUS製 1 か所

　はね上げ手摺 SUS製 1 か所

（スロープ、廃プラ搬入口、リチウム搬入
口、

リチウム入口・ホール下地ELVピット、
土間撤去・復旧）

コンクリート刷毛引き 10.5 ㎡

　天端コンクリート金ゴテ 11.3 ｍ

　床タイル貼 耐凍害Ｉ類　150角 12.9 ㎡

　段鼻タイル貼 耐凍害Ｉ類　150角、垂れ付き 8.6 ｍ

　床タイル下地モルタル t=35程度 12.9 ㎡

　土工事 人力、発生材積込み・運搬共 1 式

　砕石地業 1.1 ｍ3

　捨てコン枠 H=50 14.7 ｍ
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

レディミクストコンクリート 捨コン　18N-18-25 0.3 ｍ3

レディミクストコンクリート 基礎コン　21N-18-25 4.7 ｍ3

コンクリート打設 人力　捨コン 0.3 ｍ3

コンクリート打設 人力　基礎コン 4.7 ｍ3

　型枠 運搬（4t車）共 9.3 ㎡

コンクリート打放し補修 9.3 ㎡

　捨て型枠 ELV基礎 1 式

　頭付き接着系アンカー
横向き　D13、六角頭付きボルトL=370（先
端寸切り）共

11 か所

　差筋アンカー 下向き　D13×600 64 か所

　差筋アンカー 横向き　D13×600 195 か所

　差筋アンカー 上向き　D13×600 2 か所

　差筋アンカー 下向き　D10×450 57 か所

　差筋アンカー 横向き　D10×450 219 か所

　差筋アンカー 上向き　D10×450 13 か所

　異形棒鋼 SD295　D10 199 kg

　異形棒鋼 SD295　D13 293 kg

　鉄筋加工組立 運搬（4t車）共 473 kg

スクラップ控除 鉄くず　ヘビーH2 ▲ 13.2 kg

　鉄骨下地 ELV下地、リチウム入口・ホール鉄骨下地 1 式
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

小計

計

６．塗装改修

(1) 改修

　つや有り合成樹脂エマルションペイント（EP-G）塗り ボード面、素地ごしらえB種 247 ㎡

　合成樹脂エマルションペイント（EP）塗り ボード面、素地ごしらえA種 57.3 ㎡

　合成樹脂調合ペイント（SOP）塗り 鉄鋼面、素地ごしらえB種 0.9 ㎡

　合成樹脂調合ペイント（SOP）塗り（屋外） 鋼製建具面、素地ごしらえＡ種 13.9 ㎡

　合成樹脂調合ペイント（SOP）塗り（屋内） 鋼製建具面、素地ごしらえB種 2.4 ㎡

ウレタン樹脂ワニス（ＵＣ）塗り（細幅物） 木部、素地ごしらえB種 261 m

計

７．環境配慮改修

(1) 撤去 石綿含有材除去

　床養生 二重張り　隔離ｼｰﾄt=0.15 489 ㎡

　建具養生 隔離ｼｰﾄt=0.08 111 ㎡

　整理清掃後片づけ 489 ㎡

　軒天井複層塗材Ｅ除去 下地調整材にアスベスト含有
湿式集じん装置付ディスクグラインダー  ケレン工法同等 84.2 ㎡
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　階段裏複層塗材Ｅ除去 下地調整材にアスベスト含有
湿式集じん装置付ディスクグラインダー  ケレン工法同等 8.6 ㎡

　ビニル床シート撤去
接着剤にアスベスト含有
t=2.5

240 ㎡

　壁ボード撤去 継目処理材にアスベスト含有 384 ㎡

　壁クロス撤去 同上及び下地パテにアスベスト含有 349 ㎡

計

(2) 改修

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t30、１階床スラブ下（ピット内） 91.1 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t50、屋根スラブ下 417 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t30、屋根スラブ下断熱補強 152 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t50、外周壁屋内側 380 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H　t30、外周壁屋内側断熱補強 29.2 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付（不燃認定材） A種1H　t50、屋根スラブ下 31.1 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付（不燃認定材） A種1H　t50、外周壁屋内側 11.5 ㎡

　硬質ウレタンフォーム吹付（不燃認定材） A種1H　t30、外周壁屋内側断熱補強 3.6 ㎡

計

８．外構改修

(1) 撤去
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

アスファルト舗装撤去 t=50 235 ㎡

　路盤材撤去 t=300・100、場内仮置き 3.5 ｍ3

　歩車道境界ブロック撤去 基礎共 47.0 ｍ

　物置撤去 基礎ブロック12個共 1 基

　Ｕ字側溝撤去 蓋、基礎共 5.0 ｍ

　花壇コンクリートブロック撤去 笠木モルタル共 1.7 ｍ3

　花壇基礎撤去 捨コン共 0.5 ｍ3

　樹木伐採・抜根 機械併用 5 本

　植栽撤去 2 本

　ゲート撤去 アルミ製キャスターゲート 1 基

　上層路盤材すき取り t=150、場内仮置き 215 ㎡

小計

(2) 改修

　下層路盤材締固め t=150、既存舗装利用範囲 215 ㎡

　上層路盤材敷均し、締固め t=150、場内仮置き材、既存舗装利用範囲 215 ㎡

　路盤材再生砕石敷均し、締固め（補充） RC-40　t=20程度、既存舗装利用範囲 215 ㎡

　下層路盤材敷均し、締固め RC-40　t=150、舗装新設範囲 5.4 ㎡

　下層路盤材敷均し、締固め 仮置き材　t=150、舗装新設範囲 23.5 ㎡
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　上層路盤材敷均し、締固め RC-40　t=150、舗装新設範囲 28.9 ㎡

　瀝青材プライムコート散布 PK-3　既存+新設範囲 244 ㎡

アスファルト舗装敷均し、締固め
再生密粒度アスコン13F　t=50、既存+新設
範囲

244 ㎡

　駐車区画線、駐車禁止線 溶融式　W=150 36.1 ｍ

　車椅子マーク 貼付式（加熱溶解） 1 か所

　構内砕石敷き t=200、砕石砕石RC-40 341 ㎡

　地先境界ブロックC 基礎共 10.1 ｍ

　歩車道境界ブロックA 基礎共 42.6 ｍ

小計

(3) 外構土工 舗装範囲、附属物基礎土工

　すき取り H=100程度、砕石敷き範囲 341 ㎡

　根切（人力） 12.6 ｍ3

　根切（機械） 39.1 ｍ3

　埋戻し（人力） 5.7 ｍ3

　埋戻し（機械） 5.4 ｍ3

　発生土積込み 80.8 ｍ3

　発生土運搬 80.8 ｍ3

小計
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

(4)キュービクル基礎、門扉、フェンス

　片開き門扉 積雪地用H=1.6ｍ×W=1.0ｍ、基礎・砕石共 1 基

フェンス 積雪地用H=1.6ｍ、基礎・砕石共 14.8 ｍ

キュービクル基礎 1 式

小計

(5)側溝新設

　落蓋式Ｕ形側溝250 3種、敷モルタル・基礎砕石共 5.0 ｍ

コンクリート蓋 3種　250用 3.0 ｍ

　グレーチング蓋 嵩上げ形250用 2.0 ｍ

　特殊ウレタンポール H=800、アンカー固定 1 本

小計

計

９．発生材処理

(1)運搬

　発生材積込み 1 式

　発生材運搬費 1 式
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（細目別内訳）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

計

(2)処分

　発生材処分費 1 式

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

１　墨出し

　墨出し 内部　複合改修 581 ㎡

計

２　養生

　養生 屋上防水改修 506 ㎡

　養生 外壁改修 274 ㎡

　養生 内部　複合改修 581 ㎡

計

３　整理清掃後片付け

　整理清掃後片付け 屋上防水改修 506 ㎡

　整理清掃後片付け 外壁改修 274 ㎡

　整理清掃後片付け 内部　複合改修 581 ㎡

計

４　外部足場

　外部足場
くさび緊結式足場　手すり先行方式　W=600
H=10ｍ未満、手すり及び運搬共、4カ月

1,284 ㎡ 

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

５　内部足場

　内部仕上足場 階高4.0ｍ以下　脚立足場、運搬共、4カ月 29.1 ㎡

　内部枠組棚足場 階高4.0m以上5.7m未満、4カ月 73.1 ㎡

　階段仕上足場 棚足場、運搬共、4カ月 10.8 ㎡

エレベーターシャフト内足場 3.4 ㎡

計

６　災害防止

　養生シート張り　 防炎メッシュシート 1,284 ㎡ 

計

７　排風機基礎鉄骨架台

　PL-4.5 71.0 kg

　普通ボルト（中） M16　L=50、ナット・ワッシャー共 48 組

メッキボルト　H8T M16　L=50、ナット・ワッシャー共 44 組

　金属拡張アンカー M12　下向き 84 か所

H-150x150x7x10 248 kg

　[-150x75x6.5x10 72.5 kg

L-65x65x6 116 kg
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

L-50x50x4 25.0 kg

　軽量鉄骨加工組立 141 kg

計

８　軽量鉄骨壁下地開口部補強

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W750×H2100 1 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W800×H2100 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W800×H2100 6 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W1200×H2100 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W1900×H2100 1 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=65　W500×H1500 2 か所

　軽量鉄骨壁下地開口部補強 W=100　W1300×H2100 1 か所

計

９　　軽量鉄骨天井下地開口部補強

　軽量鉄骨天井下地開口部補強
19形　450×450　天井点検口、ボード開口
共

27 か所

　軽量鉄骨天井下地開口部補強
19形　900×900　天井カセット空調機、ボー
ド開口共

22 か所

　軽量鉄骨天井下地開口部補強 19形　300×300　換気扇、ボード開口共 3 か所

　軽量鉄骨天井下地開口部補強
19形　400×400　全熱交換器、ボード開口
共

13 か所
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

計

10　木製床組下地

　正角材 松　90x90、90x86 0.08 ｍ3

　平割材 松　90x45、45x83 0.02 ｍ3

　平割材 松　45x60、40x45、33x40 0.12 ｍ3

　束下均しモルタル t=20×120角程度 12 か所

　金属拡張アンカー 下向き　M12+全ネジボルト 12 か所

計

11　土工事

　根切 人力 4.2 ｍ3

　埋戻し 人力 0.7 ｍ3

　発生土積込み 3.6 ｍ3

　発生土運搬 3.6 ｍ3

計

12　捨て型枠 ELV基礎

　捨て型枠 固定共 2.7 ㎡
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　固定用木材（平割材） 0.02 ｍ3

計

13　鉄骨下地 ELV下地、リチウム入口・ホール鉄骨下地

H-200x100x5.5x8 SS400 210 kg

H-100x100x6x8 SS400 30.2 kg

　PL-9 SN400B 59.7 kg

　PL-6 SN400B 98.5 kg

　PL-4.5 SN400B 30.6 kg

L-50x50x6 SS400 12.6 kg

C-100x50x20x3.2 SSC400 16.5 kg

□-100x100x3.2 STKR400 631 kg

□-100x100x2.3 STKR400 245 kg

　ＨＴＢ（S10T）　M16 L=40　トルシア形、ナット・ワッシャー共 30 組

　中ボルト　M12 L=50、ナット・ワッシャー共 9 組

　中ボルト　M12 L=140、ナット・ワッシャー共 102 組

　接着系アンカー 下向き　M16、全ネジボルトL=210共 61 か所

　高力ボルト締付け 30 本

　普通ボルト締付け 111 本

弘前大学（33)



（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　鉄骨工場製作 412 kg

　鉄骨運搬 4t車 1,275 kg

　軽量鉄骨加工取付 863 kg

　錆止め塗装 JIS K5674、素地ごしらえ共 110 ㎡

スクラップ控除 鉄くず　ヘビーH2 ▲ 47.0 kg

計

14　キュービクル基礎工事

　床付け 22.3 ㎡

　砕石地業 土間下・基礎下、RC-40　t=150 3.3 ｍ3

　捨てコン枠 H=50 28.4 ｍ

　型枠（小型構造物用） 運搬（4t車）共 19.2 ㎡

レディミクストコンクリート 18-18-25N、捨て 1.1 ｍ3

レディミクストコンクリート 21-18-25N、基礎 5.0 ｍ3

コンクリート打設 人力　捨コン 1.1 ｍ3

コンクリート打設 人力　基礎コン 5.0 ｍ3

　天端コンクリート金ゴテ 12.2 ㎡

　砂敷き t=30 0.3 ｍ3

　防湿ポリエチレンフィルム敷き t=0.15 13.3 ㎡
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　異形棒鋼　SD295A　D10 0.4 t

　異形棒鋼　SD295A　D13 0.1 t

　鉄筋加工組立 運搬（4t車）共 0.5 t

スクラップ控除 鉄くずヘビーH2 ▲ 0.01 t

計

14　発生材積込み

　発生材積込み コンクリート　人力 10.0 ｍ3

　発生材積込み アスファルト　人力 11.7 ｍ3

　発生材積込み 廃プラスチック　人力 19.7 ｍ3

　発生材積込み 木くず　人力 38.6 ｍ3

　発生材積込み ガラス・陶磁器くず　人力 3.8 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（アルミ）　人力 0.6 ｍ3

　発生材積込み 金属くず（鉄）　人力 29.2 ｍ3

　発生材積込み 繊維くず　人力 4.7 ｍ3

　発生材積込み 廃せっこう　人力 15.7 ｍ3

　発生材積込み 石綿含有廃棄物 5.0 ｍ3

計
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

15　発生材運搬費

　発生材運搬費 コンクリート　DID有り　4ｔ車　17.0㎞以下 10.0 ｍ3

　発生材積込み アスファルト　DID有り　4t車　17.0km以下 11.7 ｍ3

　発生材運搬費 廃プラスチック　DID有り　4t車　17.0km以下 19.7 ｍ3

　発生材運搬費 木くず　DID有り　4t車　17.0km以下 41.3 ｍ3

　発生材運搬費
ガラス・陶磁器くず　DID有り　4t車　17.0km
以下

2.2 ｍ3

　発生材運搬費
金属くず（アルミ）　DID有り　4t車　17.0km以
下

0.6 ｍ3

　発生材運搬費 金属くず（鉄）　DID有り　4t車　17.0km以下 29.0 ｍ3

　発生材運搬費 繊維くず　DID有り　4t車　17.0km以下 4.7 ｍ3

　発生材運搬費 廃せっこう　DID有り　4t車　17.0km以下 15.7 ｍ3

　発生材運搬費 石綿含有廃棄物 5.0 ｍ3

計

16　発生材処分費

　発生材処分費 無筋コンクリート 23.5 ｔ

　発生材処分費 アスファルト 27.6 ｔ

　発生材処分費 廃プラスチック 6.9 ｔ

　発生材処分費 木くず 21.2 ｔ

　発生材処分費 ガラス・陶磁器くず 3.8 ｔ
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（別紙明細）

名 称 摘 要 数　　量 単 位 単　　　価 金　　　額 備 考

　発生材処分費 繊維くず 0.6 ｔ

　発生材処分費 廃せっこう 11.0 ｔ

　発生材処分費 石綿含有廃棄物（内装） 1.5 ｍ3

スクラップ アルミ 0.03 ｔ

スクラップ 鉄　ヘビーH2 0.5 ｔ

計
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